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Codice unico di progetto (CUP) F88H22000610001
Codice Identificativo Gara (CIG)

Contratto A misura:
Importo dei lavori € 513.615,99
Oneti della Sicurezza Diretti € 19.611,27
Costi della Manodopera € 131.772,74
Oneri della Sicurezza Speciali € 10.000,00
TOTALE APPALTO € 675.000,00
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE
DELI’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO
Art. 1. - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opete e provviste occortenti per la realizzazione dei LAVORI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO -
VERSANTE OVEST - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B.
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2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati, delle
normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la
loro perfetta esecuzione.

LINEA DI FINANZIAMENTO:

Missione: 2

Componente: 4

Intervento: Subinvestimento 2.1 B

La Stazione appaltante ¢ stata ammessa al finanziamento per lintervento in epigrafe individuato rientrando lo stesso
nell'Investimento, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'appalto ha, dunque, per oggetto l'esecuzione di tutte le opete e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di “LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL'INTERNO DEL
CENTRO STORICO - VERSANTE OVEST.

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformita al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in
ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la
resilienza.

L'investimento ricade nel regime 1, secondo la Mappatura di correlazione fra Investimenti — Riforme e Schede Tecniche di
cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) del MEF,
ma poiché il progetto non interessa edifici, si procedera alle verifiche di cui alla scheda n.5.

L'attivita in questione non ¢ compresa tra le attivita facenti parte della Tassonomia delle attivita eco-compatibili
(Regolamento UE 2020/852). Pertanto, non vi ¢ un contributo sostanziale. Alla scheda 5 si applica quindi unicamente il
regime del contributo minimo (Regime 2): rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente.

La scheda sopra menzionata contiene tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e
pertanto I"Appaltatore si impegna a seguitle in maniera precisa e puntuale.

Sono compresi, quindi, nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per date il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'"Appaltatore dichiara
di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute
nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneti per la Stazione appaltante.

Art. 2. - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri per la sicurezza) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente
a2 € 675.000,00 diconsi euro (Seicentosettantacinquemila/00).
Tutti i Prezzi sono Ribassati del -5%.
Tale importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ¢ articolato come segue:

Tabella 1
Colonna A Colonna B Colonna C (A+B)
nIrr&posth Zi)ecuzuzlx,le tlavo;l a}j Oneti per P'attuazione dei piani di
crodc asso dasta € degh sicurezza e coordinamento in TOTALE
oneti per Iattuazione dei piani .
. cantiere (PSC)
della sicurezza
1 A MISURA € 665.000,00 € 10.000,00 € 675.000,00
2 a-cerpe €600 €600 €600
3 in-economia €600 €699 €600
1+2+3 | TOTALE € 665.000,00 € 10.000,00 € 675.000,00

2. D’importo dei lavori (di cui al totale della colonna A), corrisponde all'importo risultante dall’offerta complessiva (per
lavori a corpo, a misura) cosi come presentata dall’aggiudicatario in sede di gara ed ¢ pertanto al netto del ribasso d’asta
offerto.

3. L’importo dei lavori di cui al precedente comma 1 ¢ comprensivo anche del costo della sicurezza aziendale (o interna o

specifico) nonché del costo della manodopera che 'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato! essere rispettivamente di €

! Tali importi devono essere obbligatoriamente dichiarati dagli offerenti in sede di gara ai sensi dell’art. 108 comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
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5. I’importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B comprendono i costi, stimati dalla
Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, come tale, non ¢
assogettabile a ribasso d’asta.

6. L’importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C e comprende sia 'importo dei lavori (colonna
A) sia il costo per I'attuazione della Sicurezza in cantiere (colonna B).

7. L’importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pit o in meno, solo se previsto negli atti di
gara e quanto previsto dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo
stesso art. 120, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

8. Tutti i Prezzi sono Ribassati del -5%.

Descrizione Importo Parziale Importo Totale
AA) Importo Complessivo dei Lavori a Lordo del Ribasso del -5% € 709 628,75
A) Importo Complessivo dei Lavori € 675 000,00
di cui:
a.1) Importo dei Lavori a Base D'Asta € 51361599
a.2) Oneri Diretti per la Sicurezza non Soggetto a Ribasso D'Asta - (All. M) - Lordo del Ribasso del -5% € 19 611,27
a.3) Costi Incidenza della Manodopra non Soggetto a Ribasso D'Asta - (All. L) - Lordo del Ribasso del -5% € 13177274
a.4) Oneri Speciali per la Sicurezza non Soggetto a Ribasso D'Asta - (All. O) € 10 000,00

Art. 3. - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. Il contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23, ¢
stipulato:

X A MISURA

HAeorpo . .
EHnparte acorpo-edin-parte-amisuia

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita
effettiva della prestazione.

Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita di lavorazioni eseguite saranno
quelli scaturenti:

[] dallelenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari al .............% (diconsi
. virgola .. percento);

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

B) Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari
dall’aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e 'importo complessivo dell’offerta, anche
se determinato figurativamente attraverso I'applicazione dei prezzi unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso
modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista
delle categorie di lavoro e forniture previste per I’esecuzione dell’appalto”, ancorche rettificata o integrata dal concorrente.
Questo poiche, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi.

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti
esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali
vatianti “a corpo”, (ovvero addizioni o detrazioni in corso d’opera), qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

11 gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, cosi come previsto dall’art. 32 comma 7 dell’allegato

1.7 del D.Lgs. 36/2023.

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente applicate, sia le disposizioni di cui al
precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per la parte a corpo).

Art. 4. - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili.
Al sensi dell’art. 32 comma 6 dell’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023, i lavoti sono classificati nelle seguent classi e categorie
(principale e scorporabili):
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Tabella 2
Categoria | Classifica indicazioni speciali
ex allegato | allegato 1.12 | qualificazione ; ) ai fini della gara
lavorazione 1.7 del del D.Lgs. obbligatoria rz:f; (r)(r))o % | prevalente o Sub ltabil
D.Lgs. 36/2023 (si/no) scorporabile | 7" appattablic
36/2023 ®/9) (si/no)
Opere strutturali speciali 0821 I SI € 675.000,00 | 100,0 P
(Compreso Sicurezza)
€
TOTALE €

Art. 5. - Indicazione delle categorie ritenute omogenee
1. Per gli interventi il cui corrispettivo € previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo ¢
previsto a corpo e a misura, i gruppi di categorie titenute omogenee di cui all’allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023 sono indicate

nella seguente tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto.

Tabella 3
GRUPPI DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE
Importo esecuzione

DESCRIZIONE lavorti al netto del ribasso Onedl e Pk %
GRUPPO CATEGORIE d’asta e degli oneri per i sfoa gz Somma incidenza
RITENUTE OMOGENEE Iattuazione dei piani sul totale

della sicurezza

€ € € %

€ € € %
Totale € € € 100,00%
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CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Art. 6. - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere eseguiti a petfetta regola d’arte e nel rispetto dell’osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno

parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati

presso I’Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opete Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;

b) il presente Capitolato Speciale d’appalto;

C) tutt gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e le relative
relazioni di calcolo;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008;

e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall™Appaltatore"”, ai sensi dell’art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n.
81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;

g) le polizze di garanzia a norma di legge;

h) [solo per i contratti a misura] Pelenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero lofferta a prezzi unitari contrattuali
offerti in sede di gara;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo

metrico estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le

quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti

dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto

dall’articolo 3 del presente capitolato).

4. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale e

I’Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

5. Le attivita oggetto d'appalto si svolgeranno in conformita a quanto stabilito dalla normativa europea e nazionale.

Art. 7. Pari Opportunita e Inclusione Lavorativa
Le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto dovranno soddisfare quanto previsto nel disciplinare e lettera
d’invito, le finalita relative alle pari opportunita, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle
persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei
disabili) e all'art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRRe PNC), DL 77/2021,
convertito con modificazioni nella I. 108/2021.

A 1349 Yoo learnea docred meacantara g neacantato

Oppure
L'appaltatore avendo un'impresa con numero pari a dipendenti, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante
entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:
una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione dovra essere trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;
una dichiarazione che dovra contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del
legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarita alle norme che disciplinano il dititto al lavoro delle
petsone con disabilita, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti
dalla L 68/1999.
La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta l'applicazione di Penali, determinate nel presente
Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravita della violazione e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o alle prestazioni dello stesso.
Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, I'appaltatore
sara interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori
procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
L'appaltatore, si impegna altresi, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, ovverosia di riservare, sia
all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie
pet l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, e pertanto garantisce:
una quota pari al % di occupazione giovanile;
una quota pari al % di occupazione femminile

Art. 8. Principio del DNSH

Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del
DNSH, ovverosia non devono atrecare danno significativo all'ambiente.
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Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione
DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

11 principio del DNSH ¢ stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il sispetto
dello stesso rappresenta fattore determinate per I'accesso ai finanziamenti delRRF (le misure devono concorrere per il 37%
delle risorse alla transizione ecologica).

11 Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita economiche (NACE) che
contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni
significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Un'attivita economica puo arrecare un danno significativo:

alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro,
sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

all’'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di
corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;

o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;

all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative
nell’'uso dei materiali o nell’'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie
prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilita, riparabilita,
possibilita di miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione,
dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti
nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla
resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per
I’'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per
il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa. La guida operativa si compone di:
mappatura delle misure del PNRR — consiste nell’identificazione della missione e della componente e nell’individuazione
delle attivita economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni misura di investimento o riforma;
schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento — contengono
lautovalutazione riguardo limpatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le
amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;

schede tecniche relative a ciascun settore di intervento — forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che
identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;

Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinere
individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e
indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli
DNSH, definendo la documentazione necessatia per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, le indicazioni riportate nelle Schede
Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'Appaltatore ¢ tenuto a rispettare 'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento
con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potra essere oggetto di verifica da parte della Stazione
Appaltante. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno applicate le
Penali di cui al presente Capitolato.

Art. 9. - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati
progettuali

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione
in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui al comma 1 del presente articolo.

3. D’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appalto, ¢ fatta sempre
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
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Art. 10.- Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni per 'immediata esecuzione
dei lavori - Responsabilita dell’esecutore

1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto,
nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

3. L’esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e di tutta la
documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei
luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche dall’apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile
Unico del Progetto), consentono, permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione dei lavori.
4. L’esecutore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non conoscibili con
la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L’esecutore ¢ responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon funzionamento degli impianti
installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione Appaltante, le
disposizioni da loro impartite, Papprovazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di
indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la
responsabilita dell’esecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto
salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 11.- Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio — Persone autorizzate a riscuotere
1. Qualora P’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi
di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea.
2. L’esecutore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico
ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del Progetto che provvede a darne
comunicazione all’Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori con le
modalita stabilite nell’art. 64.1 lett. 2).
4. Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su semplice richiesta
della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Progetto senza che per cio spetti alcuna indennita
all’esecutore o al suo rappresentante.
5. L’esecutore clegge ai dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) il
proprio domicilio, presso la sede indicata nel contratto al momento della stipula.
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione
o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a
discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Progetto, presso la sede legale dell’esecutore.
6. Al sensi dell’art. 292, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi
di informazioni tra Stazione Appaltante ed applatatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL agli indirizzi indicati in sede di
offerta:
- per la Stazione Appaltante: ... ,
- pet Pappaltatore ..o ;
7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al
D.M. Lavoti Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare nel
contratto d’appalto:
a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante;
b) I dati identificativi del Conto Corrente bancatrio o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico bancario
relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la
tracciabilita dei pagamenti.
c) e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le somme ricevute in
conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
8. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita puo attribuirsi alla
Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti
salvi gli ultetiori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla tracciabilita dei pagamend (L. 136/2010 e s.m.i.)

2 Sj rammenta che I'articolo in oggetto acquista efficacia dalla data del 1° gennaio 2024, applicandosi fino a tale data le previsioni di cui
all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016;
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Art. 12. - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze
1. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante specifica delega (] da rendersi con atto pubblico) conferita dall’impresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti
nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
2. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 11
Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave negligenza. I’esecutore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione
non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).
4. 11 Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di doppia
turnazione per l'intera dutrata dell’oratio lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constatera ’assenza, anche
temporanea, trovera applicazione una penale pati ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno.

Art. 13.- Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 1'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda Iaccettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e
I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto (di cui al D.M. Lavori
Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).
3. L’esecutore, ai sensi dell’art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ¢ tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di
risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sulla qualita e
provenienza dei materiali necessatie per il collaudo e/o l'utilizzo dell’opera oggetto di appalto.

Art. 14.- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata.
12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi
1. L’esecutore ¢ obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a
quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di
lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza ¢ fino al relativo rinnovo.
In particolare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, “a/ personale impiegato nei lavori, servigi e forniture oggetto di
appalti pubblici e concessioni é applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la ona nella quale si esegnono le
prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pin rappresentative sul piano nagionale e
guello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente”.
2. 11 suddetto obbligo vincola I’esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui ¢
titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
3. Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli ¢ inoltre
soggetto all’obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’art. 36 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.
4. L’esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela,
protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione
dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.
5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se
Pesecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo di riserva
formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’esecutore.
7. L’esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente articolo
anche da parte dei subappaltatori e cio indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o
non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, I'applicazione da parte della
Stazione Appaltante delle sanzioni per I’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La
responsabilita solidale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non trova applicazione nel caso
di pagamento diretto ai subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e ¢) del comma 11 dello stesso articolo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione Appaltante
procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e delle altre norme che disciplinano la materia.
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9. Non si fara luogo all’emissione d’alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non presentera all’ufficio della
Direzione dei lavori la relativa polizza d’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e DURC positivo.

12.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI CONTRATTI COLLETTIVI

11. I’esecutore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e

manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’esecutore si obbliga ad applicare integralmente il
contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi
del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’esecutore dalla responsabilita, e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e
in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) ¢ obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con Iinizio dei lavori e ad
aggiornare successivamente, ’elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo
prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando
copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali
contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere,
comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;

@) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale
“prospetto paga” sia relativamente all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le societa cooperative
per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione,
la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

12.3 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

12. ’orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi
locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo
la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

13. Non ¢ consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza di
differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti deve
essere definito in accordi tra imprese, consorzi ¢/o societa concessionatie e le Otganizzazioni Sindacali di Categotia dei
lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

14. All’infuori dell’orario normale — come pure nei giorni festivi — I’esecutore non potra a suo arbitrio eseguire lavori che
richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’esecutore, la Direzione Lavori autorizzera il
prolungamento dell’orario, I‘esecutore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi pure non avra diritto a
compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il
prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi
previsti per 'ultimazione dei lavori.

15. Nessun compenso infine sara dovuto all’esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro ore,
stabilito su turni non superioti di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre pet isctitto dalla Direzione Lavoti.
Quanto sopra fatto salvo Popportunita della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’opera nei termini previsti
dal cronoprogramma.

12.4 Inadempimenti? — provvedimenti e sanzioni.

16. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni delle norme
relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non
esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve
le comunicazioni e il regime sanzionatotio previsto pet legge/o contrattuale pet la fattispecie tiscontrata.

17. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in matetia di subappalto, oratio di lavoro, responsabilita ed
adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

3 Sj rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
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b) Patziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;
c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

18. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

12.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del sub-
appaltatore

19. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’Art.119 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario
del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell’l 19 soprarichiamato.

12.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del sub-
appaltatore

20. Ai sensi dell’articolo 11 comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 dello stesso D.Lgs. n.36/2023, impiegato nell’esecuzione del

contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

[] 21 Nel solo caso in cui Pentitai economica del’adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali od
assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla sospensione [_] totale [ ] parziale dei pagamenti in
acconto (in questo caso la parte comunque liquidata sara garantita dalla cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra 'impresa appaltatrice non potra oppotrre eccezioni alla
stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

22 Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di un DURC
negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all’importo delle opere oggetto di subappalto nell’ambito del Certificato
di pagamento oggetto di liquidazione.

23 Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell’appaltatore ¢/o del subappaltatote (ovveto se si consegue
un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto dall’art. 62 del presente CSA a cui, in
generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti 'inadempimento contributivo.

[]12.7 PRESCRIZIONI SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI

[] 24. Vista la natura e la durata dei lavori, I'esecutore accetta 'organizzazione stabile delle rappresentanze sindacali
firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il numero minimo ¢ stabilito in 3, salvo disposti di legge o
accordi piu favorevoli.

[] 25. A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia vigente, pati a 20 ore mensili totali
per tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le attivita di tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori impiegati. La
seguente clausola deve essere rispettata da tutte le imprese, che a qualunque titolo sono impiegate in cantiere. I dipendenti
delle imprese che effettueranno lavorazioni temporalmente limitate potranno essere rappresentati dalla delegazione sindacale
di cui al presente comma, attribuendo loro il monte ore spettante.
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UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Art. 15.- Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere
1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 un Ufficio di

Ditezione Lavori composta da:
a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 114, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

b) [ n.......c..... Direttori Operativi i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 114, comma 5, del D.Lgs.
n. 36/2023;

o o voiiin. Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dall’art. dall’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.
36/2023;

2. [] L’esecutore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori I'elencazione (anche scritta) dei compiti
assegnati, a norma dell’art. 114, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023, rispettivamente ai Direttori Operativi ed agli
Ispettori di Cantiere.

3. L’esecutore puo e deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi o dagli

Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore Lavori. Del

fatto dovra esserne data comunicazione al Direttore Lavori.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’esecuzione dell’appalto. Di

tale modifica deve essere data comunicazione formale all’esecutore.

5. 11 Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di modificare,

revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al corrente I’esecutore.

Art. 16.- Giornale dei lavori

1. La tenuta del giornale dei lavori ¢ rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto all’entita e complessita
dell’appalto.

2. 1l giornale dei lavori, se adottato, ¢ tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotate in ciascun
giorno, l'ordine, il modo e lattivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, Pattrezzatura
tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le
osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le
prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o
di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e
le aggiunte ai prezzi, cosi come previsto dall’art. 14, comma 1, lett. a) del DM MIT 7 marzo 2018 , n. 49 a titolo
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e
del direttore dell’esecuzione»”.

3. 1l Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica 'esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data,
la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

Art. 17.- Ispezioni
1. Nell’ambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del Responsabile dei
Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Progetto
ed il Coordinatore della sicurezza durante ’esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni
di regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni
vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L’esecutore ha 'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al
comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi costituiscono violazione
degli obblighi contrattuali.
3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli anche
senza preavviso e I'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.
4. 11 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza delle
visite in Cantiere sulla base della complessita dell’opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore criticita per la
sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
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TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 18. - Consegna ed inizio dei lavori
1. Ai sensi dell’art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, I'esecuzione del contratto e I'inizio dei lavori potra
avvenire solo dopo che il contratto d’appalto ¢ divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne
chieda ’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 9 dello stesso art. 17, come richiamate al
successivo articolo 17.
2. La consegna dei lavori potra essere effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
3. Il giorno previsto per I'inizio dei lavori verra comunicato all’esecutore, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di
almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire via PEC o raccomandata A/R.
4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i dati necessati per la richiesta del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle dei subappaltatori gia
autorizzati) ed al cantiere specifico.
5. Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore Lavori redige
uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e
non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per 'esecuzione dell’appalto decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della Stazione Appaltante di risolvere* il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
laffidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto 'inadempimento ¢
considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori
e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritto da due testimoni.

Art. 19.- Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali
1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potra procedere all’esecuzione
d’urgenza: in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a quali materiali ’'esecutore deve
provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi

dell’art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per
rimborsare le relative spese nellipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore
Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

2. [[] Non sono previste consegne frazionate.

4. 11 comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne frazionate o
parziali di cui ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune
di esse.

Art. 20. - Termini utili per ’esecuzione e 'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in Giorni 210 (diconsi Duecentodieci)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2. Nel caso di
consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo). Nel caso di
consegne frazionate ciascuna consegna frazionata sara contraddistinta da uno specifico ed autonomo o termine contrattuale
desunto dal cronoprogramma dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle
ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose e di ogni altra condizione
ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

4 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all'art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
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3. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili
per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla
sola parte funzionale delle opere.

4. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del presente CSA che
assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come meglio dettagliato nel
successivo art. 22, comma 2.

5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui
allart. 22, comma 2 dara facolta® alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ultetiore motivazione, di procedere alla
risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 122, comma 4,
del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 306).

6. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non
imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Art. 21. - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita
1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d’arte, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’esecutore puo ordinate la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 120 comma 1),
lettere a), b) ¢) d), e comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023.
2. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che ’ha determinata.
Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della
sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua
redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine contrattuale.
3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 34.

Art. 22, - Proroghe dei termini contrattuali
1. L’esecutore puo chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023,
n. 36, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 18.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che
Iipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi successivamente a tale data.
3. La risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori,
entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 23. - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore
21.1 CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO ED ORDINE DEI LAVORI
1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve considerarsi
vincolante per I'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previst di ogni singola
lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).
2. Tuttavia Pesecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pit conveniente per datli perfettamente
compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavori, come identificato nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid non risulti pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.
3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'impresa dovra garantire lavorazioni in piu turni
giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.
4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni e/o in
petiodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone 'apposito avviso alle organizzazioni sindacali e agli
altri enti competenti.
5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per 'emissione di appositi ordini di servizio da parte della
Direzione Lavori. II mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce titolo per
I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dellimporto contrattuale fatto salvo I'eventuale
ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante. Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione
Appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’esecutore
1. L’esecutore ¢ tenuto a presentare all’approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell’effettivo inizio dei lavori, un

3 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
6 Sj rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.

Pagina 16 di 97 E



Comune di FILETTO (CH) Mitigazione del Rischio Idrogeologico all'Interno del Centro Storico - Versante Ovest

dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni temporali previste nel
cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto documento temporale dovra
essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art. 32, comma 9, delll’allegato
1.7 del D.Lgs. 36/2023. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del cronoprogramma esecutivo potra comportate
la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per mille dell’importo contrattuale.
2. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza linizio, 'avanzamento mensile, ed il
termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e tempo di approntamento in
cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al compimento dell’opera, che in
ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale.
Particolare attenzione sara rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui
prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.
3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato
dall’esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cio comporti, da parte dell’esecutore, motivo per
richieste o patticolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’esecutore deve essere approvato
dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte
salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

4. 1l programma approvato ¢/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavoti (che potra

ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), ¢ impegnativo per 'esecutore che ha I'obbligo di rispettare i

termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra modalita prescritta.

5. 1l programma esecutivo dei lavori dell'esecutore puo essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionatie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con l'andamento dei lavori, putché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
Appaltante;

¢) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs.
n. 81/2008. In ogni caso il progtamma esecutivo dei lavori deve essete coetente con il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L’esecutore ¢ obbligato ad aptite e mantenere anche piu cantieti ¢/o squadte attrezzate contemporanee di lavoro, cio

come suo normale onere, onde terminare 'opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte, entro il

tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse

rispettato anche in minima parte ’esecutore ¢ tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della Direzione

Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo leffettivo andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed

incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.

8. L.a mancata osservanza’ delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da facolta alla

Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’esecutore qualora i ritardi nella presentazione

del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo.

9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e

all’approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dell'impresa, sara

cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di

gara.

Art. 24. - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’esecutore, (0 in sua assenza o mancata
approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo), deve
intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale. Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi
inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto d’appalto.

2. Oltre al termine finale di cui all’art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed inderogabili:

[] tutti i termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall’ultimo cronoprogramma approvato (o in
sua mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);
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7 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
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3. Al fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo, che non

costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessatie al suo funzionamento, per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi
di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati
da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempiment a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra ’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

@) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 25. - Penali® in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata, ai sensi dell’art. 126 comma 1, del D.Lgs. n.
36/2023, una penale giornaliera pari a 1% diconsi (Zerovirgolauno per mille) dellimporto netto contrattuale.

2. D’importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento del’ammontare netto
contrattuale come stabilito dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. 1l Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in merito agli eventuali ritardi
nell’andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla

Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). L.a penale ¢ comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla
base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Progetto, qualora
il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo previsto dal comma 2, il Responsabile del
Procedimento potra promuovere I’avvio delle procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.
7. Al sensi dell’art. 122 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle
previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non puo essere inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 1l termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo (disciplinati
dall’art.122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 306) ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sara
determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente
articolo 21.2, e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

9. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che
il ritardo non ¢ imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestatamente sproporzionata, rispetto
allinteresse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi
all’esecutore.

10. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del
Progetto, sentito il Direttore dei Lavori e 'Organo di Collaudo?, ove costituito.

Art. 26. - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui all’art. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata
nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel precedente articolo 22,
comma 2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), ¢ disapplicata e, se, gia addebitata, ¢ restituita, qualora I’esecutore, in

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui

all’articolo 21.

8 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
% Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato V.2
del D.Lgs. 36/2023.
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3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), ¢ applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al
comma 1, lettera c) ¢ applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente atticolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello Stato
d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale (e salvo
termini piu brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico del Progetto promuove I'avvio
delle procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto, come
disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato. Tale procedimento potra comunque essere attivato in tutte le ipotesi

6. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 27. - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del

termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo
contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22,
comma 2. Pertanto, ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Progetto la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle procedure previste
dall’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo articolo
72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione, all’interesse
della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 306 il Direttore dei Lavori, accertato il
ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potra essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i
lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I’esecutore, o, in sua mancanza, con
lassistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, ¢ ne compila specifico verbale da trasmettere al
Responsabile Unico del Progetto.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora 'inadempimento per ritardo permanga, la Stazione
Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.

7. 11 computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a norma dell’art. 23.

Art. 28. - Premio di accelerazione
1. In rapporto all’appalto disciplinato dal presente capitolato:
[] Non ¢ previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.

[ 1 H oea o-aa-bremio-diacecalerarionepa ’asacuzione—de a ara_pa - oA

Pagina 19 di 97 E



Comune di FILETTO (CH) Mitigazione del Rischio Idrogeologico all'Interno del Centro Storico - Versante Ovest

CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29, - Cauzione provvisoria!®

[] 1. Si da atto che, ai sensi dell’art.53 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 la Stazione Appaltante ha richiesto la presentazione
della cauzione provvisoria di cui all’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 pari al [1] ...... per cento (tenendo conto delle
riduzioni previste dal comma 8 dello stesso art. 106 D.Lgs. n. 36/2023) dell'impotto del prezzo base indicato nel bando o
nell’invito al momento della presentazione delle offerte, con I'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria
definitiva, qualora Pofferente risultasse aggiudicatario (tale impegno tuttavia non ¢ necessario per le micro, piccole e medie
imprese nonché loro ragruppamenti temporanei o consorzi stabili), comunque con le modalita previste nel bando/invito.

2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile
all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159; la garanzia ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

3. Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto d’appalto e la presentazione della
cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel caso di inizio dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di legge).

Art. 30. - Cauzione definitiva — importo ordinario e ridotto
1. Al momento della stipulazione del contratto 'Impresa aggiudicataria dovra costituire, con le modalita di cui all’art. 106,
commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, una garanzia fidejussoria nella misura del [10] .............. per cento sull’importo dei

lavori, secondo quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 31 marzo 202, n. 36 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni
previste dal comma 8 dell’art. 106 D.Lgs. n. 36/2023), comunque con le modalita previste nel bando/invito.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento
P’aumento ¢ di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed
eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.

5. L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro
trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino 'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante
e segnatamente dal Responsabile Unico del Progetto, 'Impresa dovra provvedere a costituite un’ulteriore garanzia
fidejussoria, per un importo parial [10] .......... per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

10 S5j rammenta che ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 “Nelle procedure di affidamento di cui allarticolo 50, comma 1
(ndr affidamento diretto e procedure negoziate), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo
che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificita
della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella
decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”.

11 Si rammenta che ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 36/2023 “L’offerta e corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del
valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. Per rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla
natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo motivatamente ridurre
l'importo sino all’1 per cento oppure incrementario sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, I'importo della garanzia é fissato nel bando o nellinvito nella misura massima del 2 per cento del valore
complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora
costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria puo
essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione”
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7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’esecutore.

Art. 31.- Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dellart. 117, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 ¢
progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per cento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, ¢ automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di
Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, ¢ svincolato con approvazione del Certificato
di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Art. 32. - Garanzia sul pagamento della rata di saldo
1. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato, ai sensi dell’att. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 alla prestazione di
una specifica garanzia fidejussoria.
2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, dovra essere di entita pari all’importo
della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del D.Lgs.
n. 36/2023 (24 mesi).

Art. 33. - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di
svincolo

1. Ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ’Appaltatore ¢ obbligato, a costituite e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di
emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all'importo
del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro
500.000,00 Euro [Importo pari al 5 per cento de]l’importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di
5 milioni di Euro] (Euto ..., ettt ettt 00); tale polizza deve specificamente
prevedere l'indicazione che tra le ' persone si 1ntendono compresi i rappresentanm della Stazione Appaltante autorizzati
all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire I'intero periodo dell’appalto fino al
termine previsto per 'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.
4. Ai sensi dell’articolo 117, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36,14, per i lavori di importo superiore al doppio della
soglia di cui all' del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo ¢ obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei tischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza
deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 11 limite di
indennizzo della polizza decennale deve essere pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori ¢
altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile per
danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolate esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con
un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
5. Nel caso in cui 'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 68, del D. Lgs. 31 matrzo
2023, n. 30, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i danni
causati dalla/e impresa/e mandante/i.

6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore ¢ obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla
consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza decennale postuma) , una polizza assicurativa che garantisca la
Stazione Appaltante a norma dell’art. 117 D.Lgs. n. 36/2023. Tale polizza dovra essete stipulata con ptimatie compagnie
assicuratrici di gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:

Copertura assicurativa C.A.R.
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La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al valore
d’appalto e con validita dall’inizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati anche la Stazione
Appaltante.

Responsabilita civile verso terzi

Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle
persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per
la sicutezza (con un minimo di 500.000).

Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:

- Danni alle proptieta di tetzi sulle ¢/o nelle quali si eseguono lavoti o dei fabbricat vicini;

- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;

- Danni a condutture sotterranee.

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in
cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della Stazione Appaltante, sono considerati
terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone
del fatto delle quali I’assicurato deve rispondere a norma di legge.

[] Decennale postuma per difetti dell’opera [se ed in quanto dovuta per appalti di importo superiore doppio della soglia di
cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023].

L’appaltatore dovra provvedere, inoltre, a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, una polizza assicurativa del tipo “decennale postuma”- danni diretti all’opera — di durata
decennale cominciando dal collaudo contro i rischi di cui all’art. 1669 C.C., recante tra il novero degli assicurati la Stazione
Appaltante, ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023. 1l limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al .......... [min 20 per cento max 40 per cento del valore dell’opera realizzata nel rispetto del principio di
proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera].

[] Decennale postuma per responsabilita civile verso terzi [se ed in quanto dovuta per appalti di importo superiore alla
soglia stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti].

L’appaltatore dovra altresi stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del
Certificato di Regolare Esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza assicurativa del tipo “decennale postuma” — per
danni cagionati a terzi — e con un indennizzo pari al 5 % del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro.

7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire 'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non
addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza 'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume [se ed in
quanto dovute per legge].

9. Le assicurazioni prestate, qualora 'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia assicurativa prestata
dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 34. - Coperture assicurative speciali [eventuali]

1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo:

[] non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.

Oppure

[] data la natura e la specificita dei lavori 'appaltatore ¢ obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese dalla
consegna dei lavori, [] per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione, ovvero ] per ..o, mesi dalla data di emissione del certificato di ultimazione
dei lavori, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante
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DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 35. - Anticipazione e pagamenti dei materiali da costruzione
1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, eroghera all’esecutore, entro quindici giorni
dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Progetto, un’anticipazione sul valore del
contratto (inclusi gli oneri per la sicurezza non assogettati a ribasso) nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al
20% (diconsi venti per cento).
L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progtessivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.
1l beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del
Codice Civile.

2. [] Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, nei limiti delle risorse disponibili, verranno pagati i seguenti
materiali da costruzione secondo le modalita ed i tempi di seguito specificati:

. . Prezzo . Termine di pagamento o
NR. Descrizione materiale U.M. . Quantita ) pag .
unitario go dall’inizio lavori

11 pagamento ¢ subordinato alle seguenti condizioni:

1)  presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovante il loro acquisto nelle tipologie e
quantita necessarie per I'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico lavoro nonché messa in effettiva
disponibilita del materiale presso il cantiere o in altro luogo autorizzato dalla Stazione Appaltante .e precisamente
PLESSO vttt e ;

2)  Accettazione ei materiali da parte del Direttore dei Lavori;

3)  Costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso
d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei
lavori. L’importo della garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero del pagamento da parte della Stazione Appaltante.

11 recupero del pagamento dei materiali da costruzione, come nella Tabella di cui sopra identificati, sara effettuato mediante

defalcazione sugli stati di avanzamento con la progressiva contabilizzazione delle lavorazioni in cui gli stessi vengono

impiegati. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 133 comma 3 (prezzo chiuso) e comma 5

(compensazione dell'incremento dei prezzi dei materiali).

Art. 36. - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).
1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non
inferiore 2 € 200.000,00 diconsi (Euro Duecentomila/00).

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 14 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018, e sempre che i libretti delle
misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico delegato dall’esecutore che ha assistito al rilevamento
delle misure, lo stato d’avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore Lavori, in base a misure ed a
computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione.

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute con
preavviso, da effettuarsi anche a mezzo di posta elettronica, di almeno 48 ore. ’esecutore deve firmare i libretti di misura
subito dopo il Direttore Lavori. Qualora 'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i
maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare
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alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in
cui 'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori
potra comunque procedere con due testimoni per I'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell’art. 14 del DM del
MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

4. Qualora P'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto 'importo di cui al
comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto Stato d’Avanzamento, puo esprimere una
richiesta formale da inviare all’Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Progetto.
Quest’ultimo, qualora ravvisi Ieffettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori
P’emissione dello stesso nel termine piu breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sul’'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di
pagamento il Responsabile Unico del Progetto provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli
enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo entita indicata all’art. 2 del presente
capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori.

7. A norma dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il termine per I'emissione, da parte del RUP, dei certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non puo superate i sette giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «avori a tutto il
reeiiieeceiieci e con Pindicazione della relativa data.

8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procedera
all’emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva) non si
possa desumere la regolarita della posizione dell’impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della
sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il
pagamento dello Stato d’Avanzamento all’esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche I’art.
12.6 comma 21 del presente capitolato).

9. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
dall’esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

11. L’esecutore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche, integrazioni e specificazioni al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

12. In particolare I’esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

13. 1l bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice unico di
progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP o il CIG, ove non noti, devono essere
richiesti alla Stazione Appaltante.

14. La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all’esecutore e con interventi di controllo ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

15. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi
'aggiudicatario ha 'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non
potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né ¢ possibile procedere al relativo pagamento. La
trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione rendera
irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

16. Nel caso di ATT orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante,
si procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento.
Le imprese costituenti PATT emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nell’ambito
del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con
richiesta di pagamento contestuale (di impoto complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarra a nulla
osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed esimera la Stazione appaltante da qualsisi
contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come
dichiarato in sede di gara.

17. Ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante corrispondera direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavoti, I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da
parte dell’appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quast’ultimo caso solo se la natura dell’appalto lo consenta).

Art. 37. - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo
1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato di
ultimazione delle opere, dovra essere emesso l'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia. La
computazione ed emissione dell’Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste per gli altri pagamenti in acconto di
cui al precedente art. 34.
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2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla compilazione del
conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 14 comma 5 del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018,
ed alla sua presentazione all’appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dall’Impresa entro 20 (venti) giorni, dalla
messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventualmente
aggiornandone I'importo. L’appaltatore, tuttavia, all’atto della firma non puo iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di contabilita (all’art. 14 comma 1 lett. ¢) del DM del MIT n. 49
del 7 marzo 2018).

3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il Responsabile Unico del Progetto rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura relativa alla rata di saldo da parte dell'appaltatore previa garanzia fidejussoria di
cui al precedente art. 30. I certificato di pagamento ¢ rilasciato nei termini di cui all'articolo 125 comma 7 del D.Lgs.
n.36/2023 e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o il Certificato di
Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

5. Al fine del rispetto dell’obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 trovera applicazione, anche per I'ultimo stato d’avanzamento e per il Conto Finale, quanto previsto nei commi
11,12, 13 e 14 del precedente art. 34.

6. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’'ultimo Stato d’avanzamento e
per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di
avanzamento.

Art. 38. - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenite entro i termini di cui al D.Lgs. n. 231/2002 come
rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell’interpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del
Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:
- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Progetto, del Certificato di pagamento: entro 30 giorni a decorrere dalla

maturazione del SAL;
- Pagamento del SAL: entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP;
- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni'? dalla data di emissione del Collaudo provvisorio
2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione Appaltante, ¢ prevista
la decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli
interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il quinto
giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.
3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002, come
modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso
che ¢ pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu recenti operazioni di rifinanziamento
principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero

dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il
tasso di interesse applicato dalla BeE.

Art. 39. - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo
1. trova applicazione quanto prescritto dall’art. 3 comma 1 lett. m) dell’allegato 1.7 del D.Lgs. n. 36/23 in metito alla natura a
cotpo o a misuta dei contratti di appalto.
2. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione. In particolare ’esecutore non avra alcun titolo a richiedere maggiori compensi per la necessita di
integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare 'opera, purche tali esigenze siano desumibili dal progetto
esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui ¢ diretta 'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di
gara; con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell’arte).
3. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantita effettiva
della prestazione. I prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall’offerta dell’esecutore in sede di gara.
4. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate tutte le spese sia
generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che I'esecutore deve sostenere per la
perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le
disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, 'intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura,
lavorazione e magistero.

2 Per quaesto termine, ai sensi dellart. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, pud essere esteso sino a 60 giorni quando cid sia
giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto e sempre
che sia stato patuito in modo espresso dalle parti (nel contratto di appalto). Ove non sia patuito diversamente, pertanto, tale termine
deve essere inteso pari a 30 giorni.
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Art. 40. - Revisione dei prezzi
1. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
[] sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base degli indici di costruzione ISTA di cui all'att. 60 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, solo per l'eccedenza
rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo originario e comunque nella misura dell’80% della variazione stessa, in
relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Fanno fede comunque le disposizioni previste in merito nel disciplinare e lettera d’invito.

Art. 41.— Prezziario di riferimento
1. Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 30, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal presente CSA e
dalla normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento ¢ Listino Abruzzo 2023.

Art. 42, - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da

costruzione
1.Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all'incremento dei costi delle materie da costruzione trova applicazione
quanto previsto al precedente articolo.

Art. 43. - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. B ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del D.Lgs. 31 marzo 2023,
n. 36 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate conformemente a quanto
previsto con I'allegato 11.14 disciplina le condizioni per 'opponibilita alle stazioni appaltanti.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del credito del presente appalto, sara efficace e opponibile
alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia
bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa.
6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud avvenire
esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto.
La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la pit ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore
dell’esecutore, senza obbligo di motivazione.
7. In ogni caso la Stazione Appaltante puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
d’appalto, con questo stipulato.

Pagina 26 di 97 E



Comune di FILETTO (CH) Mitigazione del Rischio Idrogeologico all'Interno del Centro Storico - Versante Ovest

VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI
IN CORSO DI ESECUZIONE

Art. 44, - Disciplina delle varianti progettuali
42.1 Variazioni al progetto appaltato
1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che percio ’esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
36.
2. L’esecutore ha 'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore
Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se non ¢ disposta dal Direttore
dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art.
120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. Gli ordini di vatiazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni
di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.
5. II mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non
autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, comporta 'obbligo per I'esecutore
alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
Direttore Lavori.
6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere
compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

42.2 Modifiche contrattuali ammissibili:

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 120, comma 1, lett. a), b), c¢) d), , nonche dal
comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 con le seguenti specificazioni:

2. Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 120, comma 1, lett. a) si precisa che saranno ammissibile le
seguenti modifiche contrattuali:

- I:' Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38;
- I:‘ Esecuzione dei seguenti lavori accessori che verranno assegnati nel caso in cui I:‘ si consegua il necessario

finanziamento  entro la  data  del ... Y [ I:‘ ...................................................

2. Ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ¢ s.m.i. il contratto di appalto potra comunque essere modificato
senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie (comunitarie) fissate all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

La modifica non puo alterare tuttavia la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive, il valore ¢
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita di modificare il contratto
derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, essa ¢ consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma.

42.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. T contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori
pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale ¢ contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art. 120, comma 2, del
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura
di scelta del contraente.

42.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni
non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvedera a redigere
varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale,
sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. B) del presente capitolato.

42.5 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, se la variazione disposta dalla Stazione Appaltante determina
un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto, 'appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori
varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale
determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43), solo se previsto nel disciplinare e lettera d’invito.
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2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il Responsabile del
Progetto ne deve dare formale comunicazione all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di
ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC,
comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se
P’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di
accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece I’esecutore comunica entro tale
termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere
all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si
intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il recesso dal
contratto ai sensi dell’art. 74 e 'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine
di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei
termini e nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui all’art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi
omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell’art. 5, modifiche (in piu o in meno) superiori ad un quinto della
corrispondente quantita originaria, 'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potra mai superare
un quinto dell’importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti ’entita del compenso sara pari alla somma del 10 per cento delle
variazioni (in pit o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto)
dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

42.6 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel
contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’a esecutore a titolo di indennizzo.

2. L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente all’esecutore (con
comunicazione A.R. anticipata a mezzo PEC o a mano) prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario.
Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’esecutore ¢ riconosciuto un equo compenso computato
secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.

42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. L’impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, puo proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni migliorative
di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, non comportino
una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano inalterati il tempo
di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

I:' 2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno ripartite in
parti uguali tra la Stazione Appaltante e 'appaltatore 3.

Art. 45. - Determinazione di nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non previste
nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima
dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore
approvazione.

3 Questa previsione non & piu prevista normativamente quindi la valutazione della sua applicabilita su base convenzionale si lascia alla
valutazione delle Stazioni Appaltanti.
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CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 46. - La contabilizzazione dei lavori a corpo
1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo ¢ effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le
specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al progetto
esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per esecuzione dei lavori a corpo
di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla qualita dei lavori previsti
nel progetto.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali di
esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all’art. 5. /[Ne/ caso di offerta mediante preventivi
offerta, tali percentnali saranno aggiornate all'atto dell’aggindicazione sulla base dei prezi offerti dall’offerente aggindicatario ottenendo gli importi
definitivi di ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omwgenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia
negoziale.
3. Al fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. b) del DM del MIT n. 49 del 7 marzo 2018.
Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il Direttore
Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure), dovra stimare una
percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna
lavorazione omogenea determinera la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento rispetto al totale della
prestazione “a corpo”.
4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione omogenea viene
riportata distintamente nel registro di contabilita.

Art. 47. - La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori @ misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle norme
di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente specificate ulteriormente nella desctizione
delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili capitolari ed i piu specifici criteri
di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di lavorazione da
contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori, le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che ’esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

3. Non sono comungque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e neppure opere
aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati dalla
Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso opposto I'esecutore non ha diritto ad
alcun riconoscimento economico o risarcimento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si rinvia alla
determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.

Art. 48. - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i principi contabili
di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.

Art. 49. - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione
Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall’esecutore stesso.
I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:
Per la manodopera, fornitura di materiali a pié¢ d’opera, noli e trasporti saranno applicate [_] le relative tariffe locali
vigenti. ] le tariffe previste nel preziario di riferimento Regione Abruzzo 2023.
2. Al prezzi come sopra determinati si applichera:
a) ai costi della fornitura di materiali a pi¢ d’opera la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede di gara
sull’intero importo del prezzo unitario;
b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta dall’esecutore in sede di gara sara
applicata limitatamente alla quota relativa all’utile d’Impresa ed alle spese generali (cosi come quantificati dal tariffario
di riferimento).

Art. 50. - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento dei lavori
1. La tenuta dei libretti di misura ¢ affidata al Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo
coadiuva, sempre comungque sotto la sua diretta responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato
alla contabilita deve essere comunicato per iscritto all’esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul
giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.
2. 11 Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificatli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i libretti o i
brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico incaricato dall’esecutore che ha assistito al
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rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’esecutore, se diverso dal rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di
cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale rappresentante
dell’esecutore.

3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I’appalto, devono avvenire contemporaneamente al
loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. 11 Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione Appaltante o
non a eseguite regola d’arte.

5. Dagli importi dovuti all’esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni d’ufficio o
ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformita esecutive poste in essere
dall’esecutore.

Art. 51.- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pi¢ d’opera
1. Limitatamente ai manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilita
prima della loro posa “prezzi a pie d’opera”, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.
2. Nella contabilita all'importo dei lavori eseguiti ¢ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d’opera purche
facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono sempre
essere rifiutati dal Direttore Lavori.

Pagina 30 di 97 E



Comune di FILETTO (CH) Mitigazione del Rischio Idrogeologico all'Interno del Centro Storico - Versante Ovest

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Art. 52, - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sul’impresa
ausiliaria

1. Nel caso in cui P'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all’attestazione della certificazione SOA
mediante I'istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 104 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 306, la Stazione Appaltante, per il
tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi
momento e con qualsiasi mezzo Peffettiva disponibilita ed utilizzo dell'impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui ¢
carente, appartenenti all'impresa ausiliaria. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullita, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
2. In particolare Pimpresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I'intera durata dell’appalto, di disporre immediatamente e
senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quant’altro, in disponibilita del’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori
compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.
3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d’arte da parte
dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice
constatazione della mancata disponibilita da parte dell’'impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta
alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per
grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 122, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.
30).

Art. 53. - Subappalto e cottimo
1. Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 'esecutore ¢ tenuto ad eseguire in proprio I'appalto che non puo
essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
I:' 2. L appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del ......... 14% dell’importo
dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
¢) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che si intende subappaltare;
d) il concotrrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
3. Al sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ¢ s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le fornitute con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo supetiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di impotto
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare.
4. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. B’ fatto obbligo di acquisire nuova autotizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore.
6. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle condizioni
ed ai limiti stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 306.

Art. 54. - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora I’esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni appartenenti alla
Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile
Unico del Progetto specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti
all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio.

2. La verifica circa Iesistenza dei presupposti di legge per I'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del
Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge I'autorizzazione non puo essere diniegata sulla base di valutazioni
discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autotizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo infetiore a 100.000 euto, i termini per il rilascio

4 Indicare eventuale limite prefissato motivatamente dal Disciplinare di gara.
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dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma 16 ultima parte art. 119
D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 55. - Responsabilita dell’appaltatore nel subappalto
1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle
opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. 11 subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. 1II Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di eseguibilita
del subappalto.
4. L’esecutore ¢ tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre ¢ tenuto a verificare I’assolvimento da parte del sub-
appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
5. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell’Appaltatore
e Subappaltatore.

Art. 56. - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 corrispondera direttamente al
subappaltatore, al cottimista, 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da patte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

[] Ai fini di cui alla precedente lett. c) si specifica che la natura della prestazione consente il pagamento diretto al
subappaltatore.

Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore il pagamento non potra mai essere superiore alle somme autorizzate in
subappalto ai sensi dell’art. 119, comma. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ¢ si dovra seguire una delle seguenti modalita:
A) L’appaltatore chiede il pagamento del SAL con la specificazione di quanto compete a se medesmo e quanto ai
subappaltatori, tale richiesta, sottoscritta anche dai legali rappresentanti dei subappaltatori, costituira esplicita
autorizzazione alla Stazione Appaltante per il pagamento dei subappaltatori.
B) 1l subappaltatore chiede direttamente il pagamento di quanto eseguito, sullo specifico SAL oggetto di liquidazione. In
questo caso il pagamento sara subordinato a tre condizioni sospensive:
- che i lavori eseguiti dal subappaltatore, di cui si chiede il pagamento, ineriscano lo stato di Avanzamento oggetto
di contabilita e liquidazione.
- che le somme richieste, sommate a quanto richiesto autonomamente dall’appaltatore, siano esattamente
coincidenti con 'importo del SAL;
- che venga allegata una autotizzazione e/o una liberatoria dell’appaltatore (a dimostrazione che non sussistano
contestazioni sui lavori o altri motivi ostativi al pagamento).
C) Come il caso A) senza autorizzazione e/o liberatoria dell’appaltatore. In questo caso sara cura della Stazione
Appaltante procedere alla richiesta di nulla-osta al pagamento all’appaltatore. In caso di ritardo o di mancato
conseguimento del nulla osta eventuali interessi moratori per il tardivo pagamento al subappaltatore saranno posti in
capo alla responsabilita esclusiva dell’appaltatore.

L’Appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 € s.m.i.

Art. 57. - Sub-forniture e relative comunicazioni
1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni correlate
all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 51
comma 4 (e dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), sono soggette ad “informazione”.
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma ¢ fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il
nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, 'importo del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Progetto almeno cinque giorni
lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere,
dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei
lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.
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Art. 58. - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
1. I nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte le sub-
forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Progetto, o nel caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al
Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in
materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di
piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. 1l datore di lavoro dell'impresa affidataria ¢ responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 59. - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L’esecutore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con
patticolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;
—  D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro™;
— Decteto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

4. Iesecutore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per
quanto attiene la gestione del cantiere.

5. I’esecutore predispone, pet tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione
del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo
le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.

6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene le
lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. L'esecutore ¢ peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

8. I piani di sicutezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Art. 60. - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. I’esecutore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a
disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).

2. L’esecutore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle

proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere;

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatotre sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi

dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al

comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo

giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del cortispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggioti oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la

disciplina delle varianti in corso d’opera.

Art. 61.- Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al
coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle
proptie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 11 Piano
Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti
di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 28,
dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.
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2. 11 Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 62. - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)
1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs.
n. 81/2008) lesecutote ¢ tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicutezza (PSS) di cui all’allegato XIV del D.Lgs n.
81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

Art. 63. - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’esecutore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione
Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006,
n. 50). Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in
matetia di sicurezza, in forza dell’art. 92, comma 1, lett. €) del D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'esecutore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza
allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per
I'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo Pesito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comungque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art. 101 ¢. 3 D.Lgs. n. 81/2008).
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
4. 1l datore di lavoro dell'impresa affidataria ¢ responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L’esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori:
— il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico

Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
— il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
— ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce patte integrante del contratto di appalto, I'esecutore ha facolta, entro 30
giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per 1'Esecuzione
eventuali proposte integrative del PSC. E comunque facolta di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione
dell'opera, presentare al Coordinatore per 1'Esecuzione, tramite I'impresa affidataria, che provvede alla verifica della
congruenza al Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere
sulla base della propria esperienza.
7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per 'Esecuzione prima dell’inizio
dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere
debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti
dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA,
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Art. 64. - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni

cotrelate
1. L’esecutore ¢ tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C)),
da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del
procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art. 94, comma 6, lettera i) D.Lgs.
n. 36/2023

b) per I'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d’ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni dalla data del
rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per lipotesi di cui al punto a) anche per le ipotesi di cui ai
precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo
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utilizzera per le finalita di cui alle precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale ¢ in
ogni caso necessaria ’acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

2. I’inosservanza da parte dell’esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e
di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave inadempimento contrattuale
dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in
relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto puo determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione
dell’opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia
specificato all’art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti
contrattuali.

3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico dell’esecutore tiferita al momento dell’affidamento e prima
della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso dell’esecuzione del contratto: si
procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

¢) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento dell’autorizzazione al
subappalto: si procedera al diniego dell’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del
contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

Art. 65. - Sede contributiva

1. L’esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi versamenti,
vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso dell’esecuzione del contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige 'obbligo per
I'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio,
sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella
contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
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OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELI’ESECUTORE
Art. 66. - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale d’appalto
nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari
contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell’esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto
d’appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

2. ’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente
articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto dall’esecutore nello
stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso all’esecutore oltre a quelli stabiliti
contrattualmente anche qualora 'importo di appalto subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dall’art. 120, comma 7, del
D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 30).

64.1 Obblighi generali dell’appaltatore
1. L'esecutore ¢ tenuto:

1. ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proptio domicilio nel luogo nel quale
ha sede I'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, cosi come indicato all’art. 9
del presente capitolato. Cio per Iintera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’att. 9, la propria presenza nei luoghi
di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante 'orario di svolgimento delle lavorazioni tale presenza dovra essere
garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra
comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

3. ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di cantiere)
alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essete eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;

4. a firmare i librett delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori,
subito dopo la firma di questi;

5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavoti previst ¢/o otdinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

6. Al sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, 'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione
Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la ditta
aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui
sopra, la stessa dovra ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare dal primo SAL da corrispondere all’appaltatore, I'importo delle
spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione
Appaltante potra escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsare
incremente del 10%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni

4. La ditta appaltatrice dovra:

a) eseguire Pappalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguiti a perfetta regola d’arte,
esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero,
o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere
avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 120, del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 306;

c) curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli intendendosi
sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete all’organizzazione
imprenditoriale dell’appaltatore;

d) predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno
cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990,
n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del Progetto, curandone i necessati
aggiornamenti periodici;

e) eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi, nel numero e
nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli eventuali impianti interrati
esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc......) nei
termini piu dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed all’individuazione preventiva della
consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;

f)  prendere contatto, prima dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento
degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature, ecc..... che si trovino
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2)

h)

1)

p)

S)

t)

comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gli
impianti stessi, nonché fornire I’assistenza necessaria;

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalita di
realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’esecutore;

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del traffico veicolare
e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di appositi
cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. I’esecutore dovra altresi tempestivamente comunicare
per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il
personale sia provvisto di documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non
sara consentito I'ingresso e se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I'accesso al
cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, catrabili e pedonali, che venissero intersecati con la costruzione
dell’opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessatio, con opere provvisionali;

realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il mantenimento delle
opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cio che interessa proprieta e diritti di terze
persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona
esecuzione dei lavori;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le
opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni obbligazione
ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili,
fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in
rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), esecutore ¢ tenuto a
proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli
immobili vicini al cantiere prima dell’inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie e che
verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e ’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta
per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori I'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto della Stazione
Appaltante e conservato; relativamente agli oneri connessi agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche
trovera applicazione quanto presctitto dall’art. 116, comma 11, del D.Lgs. n. 36/23.

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in difformita
rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini contrattuali. Qualora
I'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi
direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi all’appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile
e/o giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia ¢ mantenimento
delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che, in base al progetto o alle
indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;

mantenere, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la continuita degli
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione
Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente appalto ¢ approvvigionati o
eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’esecutore le
assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi quelli gia
presenti in cantiere all’inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura non aventi alcuna utilita
per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, al
personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale,
da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento,
per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

1)

ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, 'esecutore non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberate i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita attrezzatura
installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la perfetta e tempestiva pulizia delle
strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal
cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la
comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di inadempienza;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; Pappaltatore si obbliga a concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei Lavori, per verificarne
Peffetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili. Le richieste della
Ditezione Lavorti, tuttavia, dovtanno essere motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessatrio;
garantire I’esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, Iilluminazione notturna del
cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire 'incolumita pubblica, con particolare riguardo
ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale del
Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della
Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione
Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessatio, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che saranno consegnate
all’esecutore e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della
Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, 'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di
guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale
di € 300 per ogni giorno;

garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire Pincolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle lavorazioni
eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. L.a documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra
essere integrata con riprese filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello stato di

nn)

fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote
el 3 5 bl bl

profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile * DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione

Appaltante entro due mesi dall’'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale

giornaliera di 300 €;

eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la consetvazione dei termini di confine, cosi come consegnati

dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’esecutore deve rimuovere gli eventuali

picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima

dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, ’esecutore deve ripristinare

e
tutti 1 confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori;
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00)

provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti 1
lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi solamente i danni di forza
maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che P'appaltatore ne
faccia regolate e tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze
5. Prima dell’inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, 'esecutore € tenuto a trasmettere alla
Stazione Appaltante:

1)

11)

La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa
Edile competente per tertitorio;

I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti. Copia
medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i lavori. L’impresa deve
dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

6. Inoltre esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:

esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla Direzione
Lavori, e compilato all’inizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell’esecutore, contenente Ielenco della
manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con 'indicazione della provincia di residenza e della
ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza
contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale dei lavori. L.a mancata ottemperanza
dell’esecutore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.

obbligo di tenere nell’ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze di
Cantiere, propri e dei subappaltatori (Uoriginale del Libro matricola potra essere sostituito da fotocopia autenticata -
conservando loriginale presso la sede aziendale - qualora cio sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni
omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale
del Lavoro-Settore Ispettivo:

obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall’INAIL in cui vanno registrati
gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.

obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dal’INAIL. In tale documento
vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione
entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’'impresa di
appartenenza e composto da:

- nome e cognome;

- fotografia;

- impresa di appartenenza;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere individuato
attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da parte della
Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia Municipalizzata,
Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), 'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere;
ove risultasse che alcuno di essi non ¢ regolarmente indicato nel cartello esposto con I'elenco delle maestranze che
operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione
Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro; I’esecutore ha 'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.
con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, 'esecutore dovra trasmettere alla Direzione
Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e controfirmata dal Legale
Rappresentante dell’Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato dall” INAIL), nonché il numero delle
giornate-operaio impiegate nello stesso petiodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il
pagamento della retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle
subappaltatrici.

con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all’atto di ogni SAL, I'esecutore dovra
comunicare il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire le attestazioni positive di
“regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la
quantita di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere dell’appalto. I suddetti adempimenti
riguardano anche i sub-appaltatori.

affinche PINPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della Circolare n. 27
del 30 gennaio 1992, Pappaltatore dovra trasmettere al’INPS medesima le dichiarazioni riguardanti Ieffettuazione
delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi
7. L’esecutore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente
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ai lavori, tutti 1 permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze
necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per 'impianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per I'occupazione
delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni
altra esigenza per ’esecuzione dei lavori.

8. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di esclusiva
competenza della stazione appaltante.

Art. 67. - Materiali di risulta o di scavo — rittovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto:

1. Ai sensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono
di proprieta della Stazione Appaltante.

2. L’esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su disposizione
espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere, a cura e spese
dell’esecutore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le
demolizioni.

3.Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione dell’esecutore
potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi
dell’art. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art. 62.2
lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si
applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 68.

Art. 68. - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di scarico,
diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.
2. Al sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta maggiore di
quello originariamente previsto ¢ obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto risulta, al termine delle opere, di
entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Progetto, su richiesta dell’esecutore, rilascera apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
3. A carico dell'esecutore testano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. 11 presente contratto ¢ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti gli importi
citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Art. 69. - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti
1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta esecutive che
rendano notevolmente pit onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella
fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come specificate dall’art. 1664, comma 2, del Codice
Civile), I'esecutore deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.
2. 1l Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione del fatto al
Responsabile Unico del Progetto ed alla sospensione totale o patziale dei lavori ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023
ed all’avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di variante ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs.
31 marzo 2023, n. 36.
3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge anche ai sensi
dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice.
4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Art. 70. - Ritrovamenti archeologici
1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o reperti di
interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore ¢ tenuto a denunciare al Responsabile Unico del Progetto ed al
Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell’oggetto o dell’area alle competenti
autorita (Soprintendenza).
2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.
3. Qualora Popera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni ed ai divieti
della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.

Art. 71.- Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore
1. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, ¢ tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. I’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’esecutore.
3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare denuncia al Direttore
Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di accertamento.
5. L’esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno e fino al
sopralluogo del Direttore Lavori.
6. L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e
condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e
attrezzature dell’esecutore.
7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la colpa o le
scelte organizzative di cantiere dell’esecutore.
8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno,
linterramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 72. - Fallimento dell’esecutore
1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. In questo caso
tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita
di ulteriori motivazioni.
2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti previsti
dall’art. 124 del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Art. 73. - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice

— Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non hanno
singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste
dall'atticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
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opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Ai sensi dell’art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 qualora un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
a) una clausola di revisione inequivocabile I:' che, tuttavia, non ¢ prevista nel presente appalto I:' che, nel presente
appalto la siidentifica ..........ooiiiiii ;
b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societatie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
¢) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale
nei confronti dei suoi subappaltatori;

Art. 74. - Risoluzione del contratto — obbligo di ripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dagli

altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave itregolatita e/o grave ritardo ai sensi dell’art.

122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi
trenta giorni dal verbale di consegna;,

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell’esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e
consecutivi;

C) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini
previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel Capitolato Speciale
d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impattiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalita esecutive
dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’esecutore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e Iitrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’esecutore nell’esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

K) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

[) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera €),
del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

M) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente
Capitolato Speciale d’appalto;

N) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolaritd od un grave ritardo nella
conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Progetto, ciascuno per le proprie competenze, accertino il

verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali 'inadempimento, I'irregolarita o il ritardo posto in essere

dall’ esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera senza indugio alla risoluzione del contratto

seguendo il procedimento di cui all’artt. 122 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all’appalto, il contratto d’appalto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all’appaltatore della decisione assunta

dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del Progetto ovvero mediante

ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella

quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell’organo di

collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore

Lavori e 'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello

stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,

nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere

mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il

verbale, in particolare, verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in

contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza
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di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell'incolumita delle
maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all’interno del cantiere ricadono sotto la
diretta responsabilita ed onere gratuito dell’esecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto ’esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36, al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva
ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato tispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato
a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancatia o polizza assicurativa con le modalita di cui all'8, del Codice pati
all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 75. - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento dell’esecutore), i

rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, oppure, in subordine, ponendo a base d’asta del
nuovo appalto 'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
’'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, (eventualmente incrementato per
perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e
P’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’esecutore
inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) leventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originatio.

Art. 76. - Recesso

1. Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 30, alla Stazione Appaltante ¢ riconosciuto il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiete, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato
sulla differenza tra 'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del tibasso d'asta, e 'ammontare
netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso
da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.

3. I materiali il cui valore ¢ riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia accettati dal
Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante puo trattenere le opere
provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un
compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento
dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito;
in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.
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DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Art. 77. - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Dopo la conclusione effettiva dell’opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso raccomandata
AR, o PEC, ai sensi dell’art. 31 comma 2 lett. n) dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36,/2023.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo PEC, il Direttore Lavori,
previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo
le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di consegna dei lavori.
3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione delle opere, gli effetti
contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrera sino alla data di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo PEC), di avvenuto completamento delle opere. Di
tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.
4. Senza che cio possa compromettere alcuna eccezione da parte del’Organo di Collaudo o da parte della Stazione
Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facolta
di procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovra essere
prospettato all’esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con apposito verbale in
contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. 11 certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere di cui al
comma 4, potra prevedere ’assegnazione di un termine perentotio, non superiote a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto matginali e non incidenti sull’uso e sulla
funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta linefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni non
completate.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da
effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 70.

Art. 78. - Termini per il collaudo (o per ’emissione del certificato di regolare esecuzione)
1. Ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’art. 17 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs.
36/2023 il Certificato di Collaudo deve essete emesso dall’organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
patticolare complessita dell'opera da collaudate, per i quali il termine puo essete elevato sino ad un anno. 1l certificato di
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termini.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di Regolare
Esecuzione che, ai sensi dell’art. 28 comma 3 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023 sara emesso entro il termine di tre
mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato ¢ emesso dal Ditrettore dei Lavori ed ¢ confermato dal
Responsabile Unico del Progetto.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle relative cause,
I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale comunicazione, mediante
raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’esecutore ed al Responsabile Unico del Progetto con lindicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo provvisotio o emesso il
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore puo notificare al Responsabile Unico del Progetto istanza per
l'avvio dei procedimenti di accordo bonatio di cui all’articolo 82.

Art. 79. - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
1. Al sensi dell’art. 24 dell’allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si tiserva la facolta di occupatre od
utilizzare in tutto od in parte opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o 'emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera dovra darne
comunicazione all’esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. L’esecutore non si potra
opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i
procediment prescritt dell’art. 24 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di
collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Progetto. Essi consistono nei seguenti
eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
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b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;
c) che siano stati eseguiti 1 necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Della presa in consegna anticipata dell’opera, a norma del comma 2 dell’art. 24 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023,
dovra essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto, dal
Direttore dei Lavori (se diverso dall’organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’esecutore, o in sua assenza da due
testimoni, da cui si deve dedurre:
1) la verifica circa Pesistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;
2) la certificazione circa il fatto che 'occupazione e I'uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e
senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;
3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell’'immobile oggetto di anticipata
consegna;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul lavoro e su
tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita dell’esecutore.

Art. 80. - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro ¢ effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che 'organo di
collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando 'obbligo di redigere il
relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui all’art. 76.

2. Allorgano di collaudo ¢ riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio
del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle altre prove e ai sondaggi gia previsti
come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali,
sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono ritenersi obbligatori:

IN FASE ESECUTIVA:

3. Si precisa che, a norma dell’art. 116, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivita di cui al comma 1 del medesimo art. 116, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la
determinazione di tali costi

4. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, 'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile 'opera
provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui
all’art. 22 comma 1 dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023.

5. Se Torgano di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il Certificato di
Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma dell’art. 22 comma 5 dell’allegato I1.14 del D.Lgs.
36/2023.

6. 11 Certificato di Collaudo, in forza dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell’art. 22 comma 1
dell’allegato 11.14 del D.Lgs. 36/2023, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per
fatto imputabile all’organo di collaudo dal 180° giorno successivo all’'ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché Iatto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal
suddetto termine.

7. Nell’arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo ’esecutore ¢ tenuto alla garanzia per
le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 81.- Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati
1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende quanto prima in
consegna l'opera liberando I'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilita civile verso terzi.
2. La presa in consegna dell’immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di
Collaudo previa comunicazione formale all’esecutore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto pud avvenire con semplice
comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Progetto in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna
ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Progetto e ’esecutore (o loro rappresentanti).
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3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo del’immobile
successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno Peffetto surrogatorio della presa in consegna
dellimmobile se contraddistinti da una comunicazione dellimpresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la
cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in consegna dell'immobile
per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio. In questo caso all’esecutore ¢
riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell’importo di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al
termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso
terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE15

Art. 82. - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti
1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e ’esecutore circa aspetti tecnici che
possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del
Progetto.
2. 11 Responsabile Unico del Progetto ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla comunicazione al fine di
promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La
decisione del Responsabile Unico del Progetto ¢ comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno I'obbligo di
uniformatrvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nei termini di legge.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle circostanze
contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in
presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale ¢ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine
stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo
verbale, con le eventuali osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Progetto.

Art. 83. - Collegio Consultivo Tecnico'®
1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all’esecuzione
dell’appalto.

[Oppure]

1. Considerata la natura e/o la complessita dell’opera, su iniziativa del Responsabile Unico del Progetto sentito I'esecutore,
potra essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre membri di comprovata esperienza tecnica nel campo
delle opere oggetto del presente appalto. I’esecutore e la Stazione Appaltante, previo gradimento reciproco, designano un
membro ciascuno; il terzo membro, con funzioni di Presidente, dovra essere designato dai primi due e gradito da entrambe
le parti.
2. 11 Collegio ha il compito di fornire pareri non vincolanti per le parti e raccomandazioni tecniche allo scopo di completare
I’opera nei tempi e secondo i costi contrattualmente previsti su problematiche di ordine tecnico afferenti questioni insorte
nel corso dei lavori, sottopostegli da una delle parti, che deve inviare copia completa della relativa documentazione alla
controparte.
3. Detti pareri e le relative raccomandazioni, espresse a maggioranza dei membri del Collegio, verranno comunicati per
iscritto alle parti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della documentazione.
4 Se attivato, il Collegio ha facolta di esaminare qualsivoglia parere, istruzione, decisione, valutazione certificato o ordine di
servizio del Direttore Lavori, in relazione alla questione insorta.
5. In nessun caso, il ricorso di una delle parti al Collegio puo giustificare da parte dell’esecutore il fermo dei lavori che
proseguiranno secondo quanto stabilito nel contratto e nei relativi allegati.
6. L’incarico dei membri del Collegio termina con il collaudo oppure in qualsiasi altro momento deciso di comune accordo
tra le parti.
7. Le condizioni per la nomina dei membri del Collegio nonché le modalita di retribuzione e i relativi compensi e rimborsi
verranno concordate dalle parti. Il compenso verra ripartito tra la Stazione Appaltante e I'esecutore in parti uguali; il relativo
onere sostenuto dall’esecutore si deve ritenere compreso e compensato sull'importo di cui all’articolo 2 del presente
contratto.

Art. 84. - Definizione delle controversie di natura economica
82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

15 Si rammentano le previsioni relative alla costituzione e coinvolgimento del collegio consuntivo tecnico di cui all’art. 215 ed allegato
V.2 del D.Lgs. 36/2023.

16 Aj sensi di quanto previsto all’art. 215 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 “Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la
costituzione del collegio e obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, I'allegato V.2 € abrogato a decorrere dalla data di
entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente
anche in qualita di allegato al codice”.
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1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un
accordo bonario, disciplinato dall’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e puo essere reiterato per una sola volta
quando le riserve iscritte, ultetiori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma 1.

3. 1l procedimento dell’accordo bonatio riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso
e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del
contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a
quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del
certificato di regolare esecuzione, qualunque sia 'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Progetto attiva ’accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia
all’art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

82.2 Controversie

[] Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono devolute all’autorita giudiziaria
competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

[] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia
autorizzato, per la Stazione Appaltante, dalla Giunta Provinciale con atto n. ............... del ..o
senza che tale clausola sia stata ricusata dall’appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza
dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera petrtanto puntale applicazione quanto previsto dall’art. 213 del D.lgs. n. 36/2023
nonché le ulteriori disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto
dal codice dei contratti pubblici.

10. Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice
condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniatia in misura non inferiore al doppio e non
superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione ¢ fondata

su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

RIFERIMENTI NORMATIVI , REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Art. 85. - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, I'esecuzione
dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente
richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);

Codice Civile — libro IV, titolo I1I, capo VII "dell’appalto”, artt. 1655-1677;

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del CN.R., le norme U.N.L, le norme C.E.L e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere
oggetto dell’appalto;

j. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose.

k. [] Protocollo
[] Protocollo

S N

-

—
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE DELLE
PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO A MISURA ORDINE DA TENERSI
NELI’ANDAMENTO DEI LAVORI SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
TECNICHE

Art. 86. Qualita e provenienza dei materiali
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito
nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. Per la provvista di materiali in genere, si
richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 15 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 ¢ s.m.i., art. 167 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Decteto del 7 marzo 2018 , n. 49. In ogni caso i materiali, prima della posa in opeta, dovranno
essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali proverranno da localita o fabbriche che I'impresa
riterra di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una
qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute;
i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado
l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle
opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai
requisiti qui di seguito fissati.
a) Acqua.
Dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose
all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 9
gennaio 1996 (S.0. alla G.U. n. 65 del 18/3/1992) in applicazione dell'Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971.
b) Leganti idraulici.
Dovranno corrispondere, come richiamato dal D.M. 9 gennaio 1996, alla legge 26 maggio 1965 n. 595 (G.U. n. 143 del
10.06.1965).
I leganti idraulici si distinguono in:
1) Cementi (di cui all'att. 1 lettere A., B. e C. della legge 595/1965). Dovranno rispondete alle carattetistiche tecniche dettate
da:
- D.M. 3.6.1968 che approva le “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi” (G.U. n. 180 del
17.7.1968).
- D.M. 20.11.1984 “Modificazione al D.M. 3.6.1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi” (G.U. n. 353 del 27.12.1984).
- Avviso di rettifica al D.M. 20.11.1984 (G.U. n. 26 del 31.1.1985).
-D.I1. 9.3.1988 n. 126 “Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”.
2) Agglomerati cementizi e calei idranliche (di cui all'art. 1 lettere D. ed E. della Legge 595/1965). Dovranno tispondete alle
caratteristiche tecniche dettate da :
- D.M. 31.8.1972 che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle
calci idrauliche” (G.U. n. 287 del 6.11.1972).
¢) Calci aeree - Pozzolane.
Dovranno corrispondere alle “Norme per I'accettazione delle calci aeree”, R.D. 16 novembre 1939, n. 2231 ed alle “Norme
pet l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico”, R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in conglomerati cementizi.
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 9 gennaio 1996 norme tecniche alle quali devono uniformarsi le
costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica. Le dimensioni dovranno essere
sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il calcestruzzo ¢ destinato; di norma perd non si
dovra superare la larghezza di cm 5 (per larghezza s'intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta
di lavori correnti di fondazione; di cm 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati e di cm 2 se si tratta di cappe o di getti di limitato
spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc...). Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico
articolo riguardante i conglomerati cementizi.
¢) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi da impiegare per pavimentazioni.
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per 'accettazione dei pietrischi, dei pietrischett, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. (Fascicolo n. 4-Ed. 1953) ed essere rispondenti alle
specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
f) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni.
Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella “Tabella UN.I. 2710 - Ed. giugno 1945”
ed eventuali e successive modifiche. Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere
puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, superioti al
2%.
@) Cubetti di pietra.
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Dovranno cortispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione di cubetti di pietra per
pavimentazioni stradali” C.N.R. - Ed. 1954 e nella “Tabella U.N.I. 2719 - Ed. 1945”.

h) Cordoni - Bocchette di scarico - Risvolti - Guide di risvolto - Scivoli per accessi - Guide e masselli per
pavimentazione.

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle “Tabelle U.N.IL. 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718 - Ed. 1945”.

i) Scapoli di pietra da impiegare per fondazioni.

Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate, di dimensioni massime comprese tra 15
e 25 cm ma senza eccessivi divari fra le dimensioni massime e minime misurate nelle diverse dimensioni.

1) Ciottoli da impiegare per i selciati.

Dovranno essete sani, duri e durevoli, di forma ovoidale e le dimensioni limite verranno fissate dalla D.L. secondo I'impiego
cui sono destinati.

m) Pietra naturale.

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc..., dovranno essere sostanzialmente compatte ed
uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate. Dovranno avere forme regolari e dimensioni
adatte al loro particolare impiego. Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentate screpolature e peli,
dovranno essere sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita piu sentite nelle facce viste e
nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.

n) Pietre da taglio.

Dovranno provenire dalle cave che saranno accettate dalla Direzione dei Lavori. Esse dovranno essere sostanzialmente
uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, senza immasticature o tasselli. Esse
dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel Regio Decreto n. 2232 del 16 novembre 1939, “Norme per
l'accettazione delle pietre naturali da costruzione”. Le forme, le dimensioni, il tipo di lavorazione dei pezzi, verranno di volta
in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

o) Tufi.

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme evitando quelle pomiciose e facilmente friabili.

p) Materiali laterizi.

Dovranno corrispondete ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 “Norme per I'accettazione
dei materiali laterizi” ed altre Norme UNI: 1607; 5628-65; 5629-65; 5630-65; 5631-65; 5632-65; 5633- 65.

I materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti; alla frattura dovranno presentare
struttura fine ed uniforme e dovranno essere senza calcinaroli e impurita. I forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine
ed omogenea, senza impurita, ben cotti, privi di nodi, di bolle, senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla percussione.

q) Manufatti di cemento.

I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovtanno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni uniformi, dosature e
spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla
percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremita per consentire una sicura
connessione.

r) Materiali ferrosi.

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto. In particolare essi si distinguono in :

1. acciai per c.a., c.a.p. ¢ carpenteria metallica : dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con
D.M. 9 gennaio 1996 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;

2. lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. : dovra essere del tipo laminato a freddo, di qualita
extra dolce ed avra spessore di 2/10 di mmy;

3. acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovra soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con
D.M. 9 gennaio 1996 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

s) Legnami.

Da impiegate in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni ed
avere 1 requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte ¢ non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a
cui sono destinati. I leghami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la
congiungente 1

centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati
alla supetficie; la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in
cortispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minotre dimensione trasversale
dell'elemento. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. I legnami in
genere dovranno corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912.

t) Bitumi - Emulsioni bituminose.

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle cortispondenti “Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali -
Caratteristiche per l'accettazione”, ed. maggio 1978; “Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali”,
Fascicolo n. 3, ed. 1958; “Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)”, ed. 1980.

u) Bitumi liquidi o flussati.

Dovranno cortispondere ai requisiti di cui alle “Norme per I' accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali”, Fascicolo n. 7 -
ed. 1957 del CN.R.

v) Polveri di roccia asfaltica
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Le polveri di roccia asfaltica non devono contenere mai meno del 7% di bitume; possono essere ottenute miscelando i
prodotti della macinazione di rocce con non meno del 6% e non piu del 10% di bitume; possono anche essere trattate con
olii minerali in quantita non superioti all' 1%. Ai fini applicativi le polveri vengono distinte in tre categorie (I, II, III). Le
polveri della I categoria servono per la preparazione a freddo di tappeti composti di polvere asfaltica, pietrischetto ed olio; le
polveri della II categoria servono per i conglomerati, gli asfalti colati e le mattonelle; le polveri della III categoria servono
come additivi nei conglomerati e per aggiunte ai bitumi ed ai catrami. Le polveri di I e II categoria devono avere finezza tale
da passare per almeno il 95% dal setaccio 2, UN.I - 2332. Le polveri della III categoria devono avere la finezza prescritta
per gli additivi stradali (norme C.N.R.). Le percentuali e le caratteristiche dei bitumi estratti dalle polveri devono
corrispondere ai valori indicati dalle tabelle riportate dalle Norme del C.N.R. Ed. 1956.

w) Olii asfaltici

Gli olii asfaltici impiegati nei trattamenti superficiali con polveri asfaltiche a freddo vanno distinti a seconda della
provenienza della polvere, abruzzese o siciliana, con la quale si devono impiegare e della stagione, estiva od invernale, in cui i
lavori si devono eseguire.

Per la stagione invernale si dovranno impiegare olii tipo A, e per quella estiva olii tipo B. Tutti questi olii devono contenere
al massimo lo 0,50% di acqua, ed al massimo il 4% di fenoli; le altre caratteristiche, poi, devono essere le seguenti :

1) olii di tipo A (invernale) per polveri abrugzesi: viscosita Engler a 25°C da 3 a 6; distillato sino a 230°C al massimo il 15%;
residuo a 330°C almeno il 25%; punto di rammollimento alla palla e anello 30 ;45°C;

2) olii di tipo A (invernale) per polveri siciliane: viscosita Engier a 50°C al massimo 10; distillato sino a 230°C al massimo il 10%0;
residuo a 330°C almeno il 45%; punto di rammollimento alla palla e anello 55 | 70°C;

3) olii di tipo B (estivo) per polveri abruzzesi: viscosita Engier a 25°C da 4 a 8; distillato sino a 230°C al massimo 1'8%; residuo a
330°C almeno il 30%; punto di rammollimento alla palla e anello 35/ 50°C;

4) olii di tipo B (estivo) per polveri siciliane: viscosita Engler a 50°C al massimo 15%; distillato sino a 230°C al massimo il 5%;
residuo a 330°C almeno il 50%; punto di rammollimento alla palla e anello 55, 70°C.

Per gli stessi impieghi si possono usare anche olii derivanti da catrame e da grezzi di petrolio, o da opportune miscele di
catrame e petrolio, purché di caratteristiche analoghe a quelle sopra riportate. In caso di necessita gli olii possono venire
riscaldati ad una temperatura non superiore a 60°C.

x) Materiali per opere in verde.

1) Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali, dovra
essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondita
massima di m. 1,00. Dovra essere a teazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di
medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di
ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.

2) Concimi: 1 concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato
nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica. 3) Materiale vivaistico: il materiale
vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell'Impresa, sia da alti vivaisti, purché I'ITmpresa stessa dichiari
la provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e talee
dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia parassitaria.

4) Semi: per il seme I'Impresa ¢ libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovra pero dichiarare il
valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germativo di essa. Qualora il
valore reale del seme fosse di grado infetiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, 1'lmpresa sara tenuta ad
aumentare proporzionalmente le quantita di semi da impiegare per unita di superficie. La Direzione Lavori, a suo giudizio
insindacabile, potra rifiutare partite di seme, con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle tavole della
Matchettano nella colonna “buona semente” e I'Impresa dovra sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti. Per il
prelievo dei campioni di controllo, valgono le norme citate in premessa nel presente articolo.

5) Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto, con assoluta esclusione del
prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a pie d'opera delle zolle, 'mpresa dovra comunicare alla Direzione
Lavori i luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare all'impiego. La composizione floristica
della zolla dovra risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose e graminacee; sara tollerata la presenza
di specie non foraggere ed in particolare della Achillea millefolium, della Plantago sp.pl.,, della Salvia pratensis, della Bellis
perennis, del Ranunculus sp.pl., mentre

dovranno in ogni caso essere escluse le zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui Rumex sp.pl,
Artemisia sp.pl., Catex sp.pl. e tutte le Umbrellifere. La zolla dovra presentarsi completamente rivestita dalla popolazione
vegetale e non dovra presentare soluzioni di continuita. Lo spessore della stessa dovra essere tale da poter raccogliere la
maggior parte dell'intrico di radici delle erbe che la costituiscono e poter trattenere tutta la terra vegetale e comunque non
inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma
dovranno derivare da prati coltivati su terreno di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei terreni argillosi.

6) Paletti di castagno per ancoraggio viminate: dovranno provenire da ceduo castanile e dovranno presentarsi ben diritti, senza
nodi, difetti da gelo, cipollature o spaccature. Avranno il diametro minimo in punta di cm 6.

7) Verghe di salice: le verghe di salice da impiegarsi nell'intreccio delle viminate dovranno risultare di taglio fresco, in modo
che sia garantito il ricaccio di polloni e dovranno essere della specie Salix viminalis o Salix purpurea. Esse avranno la
lunghezza massima possibile con diametro massimo di cm. 2,50.

8) Talee di salice: le talee di salice, da infiggere nel terreno per la formazione dello scheletro delle graticciate, dovranno
parimenti risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di cm. 2. Esse
dovranno essere della specie Salix purpurea e Salix viminalis oppure delle specie e degli ibridi spontanei della zona, fra cui
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Salix daphnoides, Salix incana, Salix pentandra, Salix fragilis, Salix alba, ecc... e potranno essere anche di Populus alba o
Alnus glutinosa.

9) Rete metallica: sara del tipo normalmente usato per gabbioni, formata da filo di ferro zincato a zincatura forte, con
dimensioni di filo e di maglia indicate dalla Direzione dei Lavori.

y) Teli di “geotessile”.

11 telo “geotessile” avra le seguenti caratteristiche:

- composizione: sara costituito da polipropilene o poliestere senza l'impiego di collanti e potra essere realizzato con le
seguenti caratteristiche costruttive :

1) con fibre a filo continuo;

2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito";

3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.

11 telo “geotessile” dovra altresi avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche :

- coefficiente di permeabilita: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10-3 e 10-1 cm/sec (tali valori saranno misurat per
condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito);

- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non infetiore a 300 N / 5cm1, con allungamento a rottura
compreso fra il 10 % e il 25 %. Qualora nei tratti in trincea o in rilevato il telo debba assolvere anche funzione di supporto
per i sovrastanti strati (anche di pavimentazione), la Direzione dei Lavori potra richiedere che la resistenza a trazione del telo
impiegato sia non inferiore a 600 N / 5 cm, 1200 N / 5 cm ovvero a 1500 N/5cm, fermi restando gli altri requisiti.

Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre effettuare le prove di laboratorio secondo le Norme
C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 ¢ sul B.U. n. 111 del 24.12.1985.

*Prova condotta su strisce di larghezza 5 cm e lunghezza nominale di 20 cm con velocita di deformazione costante ¢ paria 2
mm/sec; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre direzioni: longitudinale, trasversale e
diagonale; per ciascun gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo misurati e la media sui restanti 3 valori dovra
risultare maggiore del valore richiesto.

Art. 87. Prove dei materiali
1) Certificato di qualita
L'Appaltatore, per poter essere autotizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi,
conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti dalle presenti Norme
Tecniche, dovra esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di
qualita” rilasciati da Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali certificati dovranno
contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o
luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le
varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno essere
esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti
da terzi, ed avranno una validita biennale. I certificati dovranno comunque essere
rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o
degli impianti di produzione.
2) Accertamenti preventivi
Prima dell'inizio dei lavori comportanti I'impiego di materiali in quantita supetiori a :
- 1.000 mc per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi,
- 500 mc per i conglomerati cementizi,
- 50 t per i cementi e le calci,
- 5.000 m per le barriere,
1l Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati dall'Tmpresa, disporta, nell’eventualita che le
caratteristiche di qualita non corrispondano a quanto previsto nel presente Capitolato, ulteriori prove di controllo di
laboratorio a spese dell'Appaltatore. Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara
luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di
qualita. Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una protrazione del
tempo utile contrattuale sara applicata la penale prevista nell'Art. “Tempo utile per dare compiuti i lavori - penalita in caso di
ritardo” delle Norme Generali.
3) Prove di controllo in fase esecutiva dei lavori
L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture di materiali di impiego
continuo, per le prove e gli esami dei materiali impiegati e da impiegare, disposti dalla Direzione Lavori e dall’organo di
collaudo per l'invio dei campioni ai Laboratori ufficiali prescelti dalla Stazione appaltante. In particolare, tutte le prove ed
analisi dei materiali stradali saranno eseguite, di norma, presso Laboratorio autorizzato e individuato dalla DD.LL. o
dall’Ente.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione in luogo in accordo con
la Ditezione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita e la consetvazione. I risultati ottenuti dal Laboratotio saranno i soli riconosciuti validi dalle due patti;
ad essi si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche. L’onere di tali prove rimane a catico
del’ Amministrazione mentre eventuali ulteriori prove ritenute necessarie dalla Direzione dei Lavori o dal Collaudatore, ai
sensi dell’art. 167 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e Decreto del 7 marzo 2018 , n. 49 saranno a carico
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dell’Appaltatore. Le prove di verifica della natura e delle qualita dei materiali utilizzati saranno in numero e tipologia
rispondenti a seguenti criteri :

calcestruzzi, murature, acciaio per carpenteria, armatura lenta e armatura precompressa

si fara riferimento alla Normativa Vigente in materia

piani di posa di rilevati e trincee

Si procedera ad effettuare le seguenti prove durante le fasi di costruzione :

- per altezze di rilevato finito inferiori ad 1.00 metro : una prova di carico su piastra (F 30 centimetri) ed una prova di
densita in sito ogni 1.500 mq - per altezze di rilevato finito comprese fra 1.00 e 2.00 metri : una prova di carico su piastra (F
30 centimetri) ed una

prova di densita in sito ogni 2.000 mq - per altezze di rilevato finito superiori a 2.00 metri : una prova di carico su piastra (F
30 centimetri) ed una prova di densita in sito ogni 3.000 mq

materiali costituenti il corpo del rilevato

Si procedera ad effettuare le seguenti prove durante le fasi di costruzione sul complesso del materiale di formazione del
rilevato :

- analisi granulometrica : ogni 20.000 mc

- determinazione del contenuto in acqua : ogni 20.000 mc

- determinazione del Limite Liquido L.L. e dell’Indice di Plasticita I.P. : ogni 40.000 mc

Oltre a tali prove, verranno effettuati i seguenti ulteriori controlli :

corpo del rilevato

- determinazione della densita massima AASHO modificata, secondo i seguenti criteri :

una prova ogni 500 mc per i primi 5.000 mc e quindi una ogni 10.000 mc per i successivi metri cubi - determinazione della
densita in sito secondo i seguenti criteri :

una prova ogni 250 mc per i primi 5.000 mc e quindi una ogni 5.000 mc per i successivi metri cubi ultimo strato di 30
centimetri (piano di posa della fondazione stradale)

- determinazione della densita massima AASHO modificata, secondo i seguenti criteri :

una prova ogni 500 mc per i primi 5.000 mc e quindi una ogni 2.500 mc per i successivi metri cubi

- determinazione della densita in sito secondo i seguenti criteri :

una prova ogni 250 mc per i primi 5.000 mc e quindi una ogni 1.000 mc per i successivi metri cubi

- prova di carico con piastra : una prova ogni 500 mc per i primi 5.000 mc e quindi una ogni 2.000 mc pet i successivi metri
cubi

fondazione stradale in materiale arido stabilizzato

Si procedera ad effettuare le seguenti prove durante le fasi di costruzione della fondazione stradale:

— analisi granulometrica : ogni 500 mc con un minimo di un prelievo giornaliero durante la stesa

— determinazione della densita in sito : ogni 5.000 mq di stesa

— prova di carico con piastra : una prova ogni 5.000 mq di stesa

fondazione stradale in misto cementato

Si procedera ad effettuare le seguenti prove durante le fasi di costruzione della fondazione stradale :

- analisi granulometrica : ogni 1000 mc con un minimo di un prelievo giornaliero durante la stesa

- determinazione della densita in sito : ogni 1.500 mq di stesa con un minimo di un prelievo giornaliero durante la stesa

- prova di carico con piastra : una prova ogni 300 metri lineari di carreggiata

- determinazione della resistenza a compressione della miscela a 7 giorni : ogni 1.500 mq di stesa con un minimo di un
prelievo giornaliero durante la stesa

- determinazione della resistenza a trazione indiretta (brasiliana) della miscela a 7 giorni di maturazione : ogni 1.500 mq di
stesa con un minimo di un prelievo giornaliero durante la stesa

conglomerati bituminosi

Si effettueranno le seguenti prove in corso d’opera

- nr. 4 provini per rottura Marshall

- nr. 2 provini per determinazione del peso di volume

- nr. 1 estrazione di bitume e analisi granulometrica

- nr. 2 carote da 100 mm per G. A.

- nr. 1 definizione del punto di rammollimento

- nr. 1 prova di penetrazione

- nr. 1 prova di viscosita

- nr. 1 prova Los Angeles (solamente per strati di base e di collegamento)

- nr. 1 prova di fragilita (solamente per strati di usura)

- nr. 1 prova di recupero del legante dopo I’estrazione (solamente per strati di usura)

Tali prove devono essere condotte :

- per lo strato di base : ogni 5.000 metri quadrati finiti

- per lo strato di collegamento (binder) : ogni 5.000 metri quadrati finiti

- per lo strato di usura : ogni 5.000 metri quadrati finiti
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Art. 88. Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppate i lavori nel modo che credera pit conveniente per datli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle
opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito
termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che
'"Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presentera alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo
dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui al
Reg. n. 207/2010 e s.m.i..

Art. 89. Valutazione dei lavori - condizioni generali

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti
contrattuali che I'Appaltatore dovra sostenere per 'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa
alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, di sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel
rispetto delle specifiche generali e particolati gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed approfondita conoscenza delle
quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare
da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati
all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o
cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione lavori e contabilizzate a parte
secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento
richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese
dell'Appaltatore.

11 prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti ¢ comprensivo, inoltre, dell'onere per 1'eventuale posa
in petiodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di artivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait,
etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con I'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso,
l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 90. Valutazione dei lavori a misura

Per tutte le opere dell’appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni
altro metodo.

Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e
relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, I'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile
dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte
le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa cortispondenza con le presctizioni
progettuali e contrattuali, con le indicazioni della direzione lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente
capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltante, di qualunque tipo.

11 prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro ¢ comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in
opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
DEMOLIZIONI

Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro cubo vuoto per pieno
calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; I'Appaltatore ¢, comunque, obbligato ad eseguire a suo carico
la demolizione delle fondazioni, del pavimento del piano terra e di tutte le strutture al di sotto della linea di gronda.

La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le supetfici esterne dei vari piani con l'esclusione di aggett,
cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano
demolito sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di
copertura del tetto.

I materiali di risulta sono di proprieta dell'Appaltante, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di avviare a sue spese
tali materiali a discarica.

SCAVI

Le opere di scavo saranno compensate secondo i prezzi indicati nell'elenco per gli scavi in genere che
comprenderanno:

- taglio di arbusti, piante, estirpazione di cespugli e quant'altro costituisca impedimento allo svolgimento dei lavori;

- lo scavo di materie asciutte e bagnate che dovranno essere rimosse anche in presenza d'acqua;

- qualunque tipo di movimentazione del materiale estratto fino al trasporto a discarica, il rinterro oppure la
riutilizzazione nel cantiere stesso;
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- per opere provvisorie quali rilevati, passaggi, attraversamenti, puntellature ed armature necessarie a garantire
condizioni di assoluta sicurezza per mano d'opera e mezzi impegnati nei lavoti;

- il contenimento delle scarpate, la regolarizzazione delle pareti, la formazione di gradoni o livelli per la posa di
tubazioni da porre anche su piani differenti, lo spianamento del fondo o la predisposizione di opere di drenaggio.

La misurazione del lavoro svolto sara eseguita nei modi seguenti:

- per gli scavi di sbancamento il volume sara valutato secondo le sezioni ragguagliate sulla base delle misurazioni
eseguite in corso d'opera prima e dopo i lavori;

- ¢li scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'atea di base della fondazione stessa
per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti perfettamente verticali.

11 prezzo fissato per gli scavi verra applicato a tutti i materiali o detriti inferiori ad 1 mc. (escludendo la roccia da mina)
che verranno computati a volume; i materiali o parti rocciose superiori ad 1 mc. di volume saranno calcolati a parte e detratti
dalle quantita degli scavi di materiale vario.

SCAVI DI SBANCAMENTO

Il volume degli scavi di sbancamento verra calcolato secondo le sezioni geometriche di riferimento rilevate in
contradittorio con I'Appaltatore a lavoti eseguiti.

Gli scavi per cassonetti, trincee, fossi, canali, etc. eseguiti per lavori stradali, verranno valutati come scavi di
sbancamento analogamente a tutti gli scavi per opere murarie ed interventi da realizzare su rilevati gia eseguiti.

SCAVI DI FONDAZIONE

Il volume degli scavi di fondazione verra calcolato moltiplicando la superficie della fondazione stessa per la sua
profondita al di sotto del piano di sbancamento, oppure, quando tale sbancamento non dovesse venire effettuato, al di sotto
del terreno naturale; nel caso di scavi a diverse profondita, il volume di calcolo sara suddiviso in piu zone alle quali saranno
applicati i prezzi relativi fissati nell'Elenco allegato al contratto.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie e strutture simili, verra incluso nel volume di
scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture indicate.

Nel caso di scavi per tubazioni interrate, il piano di posa verra valutato con una larghezza pari al diametro del tubo
aumentato di 20 cm. per parte e considerando i seguenti rapporti indicativi:

a) scavi di profondita  fino a 1,5 m, larghezza =60 cm.

b) " n " " n 3 m., " — 80 cm.

0) " " " superiori a3  m., larghezza min. = Im
SCAVI SUBACQUEI

Per gli scavi subacquei saranno fissati dei sovrapprezzi da applicare in aggiunta al prezzo fissato per gli scavi di
fondazione; i lavori eseguiti verranno valutati a volume e per zone successive a partire dal piano orizzontale posto a quota
0,20 sotto il livello normale delle acque, procedendo verso il basso.

RILEVATI

Il prezzo relativo all'esecuzione di rilevati o rinterri verra calcolato a volume sulle sezioni o sagome ragguagliate e sara
comprensivo di tutti gli oneri necessari per il costipamento, la disposizione a strati, la formazione di banchine, I'eventuale
scavo di cassonetti (da dedurre dal volume complessivo del rilevato), i profili per scarpate e cigli.

Sono esclusi dal calcolo del volume di rilevato da compensare tutti i manufatti di attraversamento dello stesso.

Nel caso di rilevati eseguiti in parte con materiali provenienti da scavi in zone adiacenti ed in parte con materiali
provenienti da cave di prestito, verranno fissati e contabilizzati prezzi diversi in relazione alla provenienza del materiale; tali
prezzi saranno, comunque, comprensivi di ogni onere necessario (trasporto, movimentazione, etc.) per la realizzazione delle
opere indicate.

SCAVI PER POZZI DI FONDAZIONE E DI DRENAGGIO

La contabilizzazione dello scavo dei pozzi di fondazione e di drenaggio dovra essere calcolata sulla base della
superficie di progetto e della profondita raggiunta rispetto al piano di campagna, misurata sull'asse del pozzo. Qualora gli
scavi dovessero avere un'area teorica superiore ad 80 mq. dovranno essere computati come scavi di fondazione a sezione
obbligata.

11 prezzo dello scavo comprende ogni intervento necessario a garantire la stabilita dello scavo stesso (aggottamento,
strutture temporanee di puntellamento) ed evitare danni di qualsiasi tipo e natura.

PALI DI FONDAZIONE

Il prezzo dei pali di fondazione comprendera, oltre alle specifiche prescrizioni, il tracciato della fondazione, la
picchettazione, la fornitura dell'energia elettrica o dei carburanti, le perforazioni a vuoto, le prove di carico, l'infissione dei
tubi forma, le armature e qualunque tipo di lavorazione o macchinario necessati alla completa messa in opera dell'impianto
di palificazione, lo scapitozzamento della testa del palo e la predisposizione dell'armatura interna a raggiera, eventuale
attrezzatura necessaria, compresi i ponteggi, ed incluso il trasporto e lo smontaggio; la contabilizzazione sara fatta in base ai
metri lineari di pali installati.

La lunghezza di un palo dovra includere anche la parte terminale a punta; I'"Appaltatore non potra, in ogni caso,
richiedere maggiorazioni di prezzo per l'infissione di pali con un'inclinazione infetriore ai 25° rispetto all'asse verticale.
VESPAI

Nel prezzo previsto per i vespai ¢ compreso l'onere per la fornitura e posa in opera dei materiali secondo le
prescrizioni progettuali o le indicazioni della direzione dei lavori; la valutazione sara effettuata sul volume dei materiali
effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.
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CASSEFORME

Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate secondo le
superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.
CALCESTRUZZI

I calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per l'esecuzione di fondazioni, strutture in
elevazione, solai, murature e strutture in genere, verranno computati a volume.

La fornitura e messa in opera degli acciai per cementi armati viene calcolata a parte ed il volume di tale acciaio deve
essere detratto da quello del calcestruzzo.

Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la mano d'opera, le
casseforme, 1 ponteggi, l'armatura e disarmo dei getti, l'eventuale rifinitura, le lavorazioni speciali; I'uso di additivi, se tichiesti,
sara computato solo per la spesa dei materiali escludendo ogni altro onere.

Le lastre ed opere particolati saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie ed il prezzo fissato sara
comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed installazione.

Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono comprensive di ogni onere
necessario per la realizzazione di tali opere.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

Il conglomerato per opere in cemento armato verra valutato sulla base del volume effettivo senza detrarre il volume
del ferro che sara considerato a parte.

Nel caso di elementi ornamentali gettati fuori opera il volume sara considerato in base al minimo parallelepipedo retto
a base rettangolare circoscrivibile a ciascun elemento includendo anche il costo dell'armatura metallica.

Nel prezzo del conglomerato cementizio armato sono compresi gli oneri delle prove, campionature e controlli in
cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.

ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.AP.

L'acciaio impiegato nelle struttute in cemento armato e cemento armato precompresso verra computato a peso ed il
prezzo sara comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle giunzioni, delle legature, dei distanziatori e di ogni
altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla normativa vigente.

La misurazione del ferro per c.a. sara effettuata senza tener conto degli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali ed assumendo il peso specifico convenzionale di 7,85 kg./dmc. compresi gli oneri delle prove, campionature e
controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.

Il prezzo fissato per 'acciaio armonico usato nelle armature pre o post tese, in base alla sezione utile, comprendera la
fornitura di guaine, il posizionamento, le iniezioni di cemento finali, le piastre di ancoraggio, i mezzi e materiali, la mano
d'opera ed ogni altro accessorio o lavorazione necessari per la completa esecuzione dei lavori indicati.

SOLALI

Tutti i solai verranno valutati, salvo altre prescrizioni, a metro quadrato (per i solai pieni in cemento armato si
considerera il volume) sulla superficie netta, al filo interno delle travi o degli ambienti interessati, escludendo le zone di
appoggio sulle murature o sulle travi portanti.

I prezzi indicati sono comprensivi delle casseforme, dei macchinari, della mano d'opera e di ogni altro onere
necessatio per avere i solai perfettamente eseguiti fino al massetto di sottofondo dei pavimenti che resta incluso nei lavori da
eseguite, oltre alle operazioni per la preparazione dei pavimenti ed intonaci dei soffitti.

Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, la lavorazione e posa in opera del
ferro occorrente, le casseforme, i ponteggi ed ogni altro onere gia indicato.

11 prezzo relativo a solai con elementi prefabbricati comprendera, oltre alle stesse lastre, anche la fornitura e posa in
opera delle eventuali armature aggiuntive, dei getti collaboranti e della sigillatura.

MURATURE

Tutte le murature andranno computate, secondo il tipo, a volume o superficie su misurazioni effettuate al netto di
intonaci; verranno detratte dal calcolo le aperture superiori a 1 mq., i vuoti dei condotti per gli impianti superiori a 0,25 mq.,
le superfici dei pilastri o altre strutture portanti.

Sono comprese nella fornitura e messa in opera di tale voce tutte le malte impiegate, il grado di finitura richiesta, le
parti incassate, le spallette, gli spigoli e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione delle lavorazioni successive.

Nei prezzi delle murature, non eseguite con finitura faccia a vista, dovra essere compreso il rinzaffo delle facce visibili
dei muri che dovra, comunque, essere eseguito sempre compreso nel prezzo, su tutte le facce di murature portanti o per
terrapieni per i quali dovranno essere realizzate, a carico dell'Appaltatore, feritoie per il deflusso delle acque.

Qualunque sia la curvatura della pianta o sezione delle murature queste saranno valutate come murature rotte senza
alcun sovrapprezzo.

Le lavorazioni per cornici, lesene, pilastri di aggetto inferiore ai 5 cm. verranno eseguite senza sovrapprezzo; nel caso
di aggetti supetiori ai 5 cm. dovra essere valutato il volume effettivo dell'aggetto stesso.

Nei prezzi delle murature realizzate con materiali di proptieta dell'Appaltante sono comprese le lavorazioni, il
trasporto ed ogni onere necessario alla loro messa in opera; il prezzo di tali murature verra valutato a parte oppure
diminuendo di una percentuale stabilita le tariffe concordate per lo stesso lavoro completamente eseguito dall' Appaltatore.
MURATURE DI MATTONI AD UNA TESTA O IN FOGLIO

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio saranno misurate al rustico, vuoto per pieno, deducendo le aperture
di superficie uguale o superiore ad 1 mgq., restando sempre compresi nel prezzo i lavori per spallette, piattabande e la
fornitura e posa in opera dei controtelai per i serramenti e per le riquadrature.
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PARAMENTI FACCIA A VISTA

Il prezzo fissato per le lavorazioni faccia a vista, valutate separatamente dalle murature, comprende il compenso per i
piani di posa e di combaciamento, per la lavorazione faccia a vista e qualunque altro eventuale costo del pietrame di
rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualita e provenienza diversa da quelle del materiale impiegato per la
costruzione della muratura interna.

La misurazione di tali paramenti e della cortina in mattoni verra effettuata in base alla superficie effettiva, deducendo i
vuoti e le parti occupate da pietra da taglio od artificiale.

MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO

La muratura in pietra da taglio verra calcolata a volume sulla base del minimo parallelepipedo circoscrivibile a ciascun
elemento; le lastre di rivestimento o le parti usate per decorazioni saranno valutate a superficie oppure a metro lineare (nel
caso di bordi, etc.).

INTONACI

11 calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verra fatto in base alla superficie effettivamente eseguita; il prezzo
indicato sara comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione includendo le riprese, la chiusura di tracce, i
raccordi, i rinzaffi ed il completo trattamento di tutte le parti indicate.

Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 cm. saranno calcolate le superfici eseguite detraendo
tutti i vuoti presenti (porte, finestre, etc.) e non considerando le riquadrature.

Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore superiore a 15 cm. il calcolo verra eseguito vuoto per pieno con le
seguenti specifiche:

a) per i vani inferiori a 4 mq. di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non saranno computate le

riquadrature dei vani;

b) per i vani superiori a 4 mq. di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma dovranno essere

calcolate le eventuali riquadrature dei vani.

Nel caso di lesene, riquadrature o modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi solo quando la
loro larghezza supeti i 5 cm.; dovranno essete, inoltre, inclusi nel prezzo anche i raccordi o curve dell'intonaco con raggio di
curvatura inferiore a cm. 15 e la misurazione verra effettuata come per gli spigoli vivi.

Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla detrazione delle
aperture per porte e finestre supetiori ad 1 mq.; I'applicazione di intonaco per I'esecuzione di lesene, cornicioni, parapetti,
architravi, aggetti ¢ pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm.
dovra essere computata secondo lo sviluppo effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate come
superfici piane. La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verra determinata moltiplicando la supetficie della
loro proiezione orizzontale per un coefficiente di 1,2.

Nel prezzo unitario fissato per gli intonaci interni ed esterni saranno comprese anche tutte le lavorazioni necessarie per
la chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la messa in opera di pavimenti, zoccoletti e telai per
infissi interni ed esterni.

Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni (per la valutazione di tali opere) in mancanza delle
quali resta fissato quanto stabilito dalle norme del presente capitolato.

OPERE DA PITTORE

Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, etc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente
realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.

Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato detraendo i vuoti
di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.

L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di
sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovra essere computata secondo lo sviluppo
effettivo.

Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno considerate come
superfici piane.

Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori,
applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:

a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75)
b " " per cancelli, ringhiere, parapetti (x2)

¢) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) x1

d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x3)

e " avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x2,5)
J) porte, sportelli, controsportelli, etc. (x2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includera il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i
sostegni, le mostte, i telai, i coprifili, i cassonetti, etc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende eseguita su
entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori
richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per 1 serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).

1l prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.
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MASSETTI

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verra computata secondo i
metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

Il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete elettrosaldata
richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con mezzi meccanici, la creazione di
giund e tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori richiest.

PAVIMENTI

I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non pavimentate
supetioti a 0,30 mq. e le parti perimetrali sotto l'intonaco; i pavimenti dovranno, inoltre, essere completi di ogni lavorazione
necessatia eseguita con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la consegna dei lavori finiti compresi 1 titocchi, i raccordi con
l'intonaco, etc..

I massetti di sottofondo saranno parte degli oneri inclusi nei solai (come precedentemente specificato) oppure saranno
inclusi nei lavori di preparazione dei pavimenti, in ogni caso non costituiranno elemento di richiesta per spese aggiuntive da
patte dell'Appaltatore.

Nel caso di pavimentazioni esterne il prezzo indicato sara comprensivo dei lavori di formazione dei sottofondi o
massetti dello spessore e tipo richiesti; per quantitativi o strati di tali sottofondi superiori ai 10 cm. di conglomerato
cementizio (escludendo gli strati di preparazione sottostanti che sono inclusi nel prezzo), la valutazione sara fatta a volume
ed incorporata nel prezzo complessivo dei lavori indicati senza nessuna altra aggiunta per qualunque altro onere.

Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e saranno eseguite negli
spessori e modi prescritti.

RIVESTIMENTI

I rivestimenti e le eventuali decorazioni verranno calcolati, salvo altre prescrizioni, in base alle superfici effettivamente
eseguite, detraendo tutte le aree o zone non interessate da tali lavori superiori a 0,30 mq..

I prezzo indicato sara comprensivo della preparazione dei giunti nei modi e nelle dimensioni fissate dagli elaborati
progettuali o dalle indicazioni della direzione dei lavori ed anche di tutti gli interventi di preparazione dei materiali, dei mezzi
e mano d'opera necessati per il completamento di quanto indicato inclusa la pulizia finale da eseguire dopo la sigillatura dei
giunti.

COPERTURE A TETTO

Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato effettivo escludendo da tale calcolo le aperture o altri
elementi di superficie superiore ad 1 mq..

1l prezzo stabilito includera tutti i materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione comprese le
tegole, 1 pezzi speciali e la struttura secondaria.

Sono esclusi dalla valutazione: la struttura primaria (capriate, arcarecci, etc.), l'isolamento termico,
l'impermeabilizzazione, le gronde ed i pluviali che verranno valutati a patte.

MATERIALI ISOLANTI

11 calcolo delle superfici di materiale isolante verra effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o delle pareti di
appoggio di tali materiali e sara espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di tubazioni, la valutazione sara in
metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 mq..

Il prezzo indicato comprendera i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessati per la completa esecuzione dei lavori
indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, etc..

Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sara effettuata nei modi seguenti:

a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;

b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;

¢) l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra ¢ conteggiato con il doppio della superficie esterna.
IMPERMEABILIZZAZIONE

Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri quadrati
effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal calcolo verranno dedotti i
vuoti superiori ad 1 mq..

I risvolti da realizzare pet l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno computati a metro
quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della guaina, sia superiore a 15 cm.

Il prezzo indicato comprendera tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera richiesti, la
sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto altro richiesto.

TUBAZIONI

Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate esclusivamente
secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni ¢ compreso anche il computo delle quantita ricavate dalle curve o
pezzi speciali. La misurazione andra effettuata sulla rete effettivamente installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle
tubazioni dovra comprendere eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa in
opera.

Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste verranno
calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative
agli impianti stessi.

Il prezzo per le tubazioni restera invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in getti di
calcestruzzo e comprendera ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme.
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La valutazione delle tubazioni in gres, cemento-amianto ed in materiale plastico, sara calcolata a metro lineare misurato
lungo l'asse della tubazione.

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso
sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovra comprendere anche le staffe e le cravatte di
ancoraggio che saranno dello stesso materiale.

OPERE IN MARMO O PIETRA

La valutazione di tali opere sara effettuata a volume, a superficie, a metro lineare, secondo i criteri stabiliti o fissati di
volta in volta.

Il prezzo comprendera i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli ancoraggi metallici, 1
sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle superfici.

Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del materiale in cantiere, il deposito, il
trasporto e l'eventuale scalpellamento delle strutture murarie con ripresa e chiusura di tali intetventi.

Nel caso di cordolature per matciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comportera l'uso di massetti o strat di
fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantita di materiale di supporto eccedenti quelle indicate verranno valutate a
parte.

OPERE DA CARPENTIERE

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verra effettuata a
volume e sara comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi, delle impalcature e di tutti i
lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione di quanto richiesto.

Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, 1 casseri rampanti, le cassaforme a tunnel, gli
impalcati speciali per ponti, etc..

OPERE IN METALLO

Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo gia riportato) saranno valutate, salvo altre
prescrizioni, a peso e le quantita verranno stabilite sui manufatti completati prima della loro posa in opera e della
verniciatura.

Nei prezzi dei lavori in metallo sara compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e montaggio necessati a
dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti
murati o di altro tipo.

Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sara, inoltre, comprensivo di raccordi, connessioni, giunti, ed
ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.

OPERE DA LATTONIERE

11 calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verra eseguito, salvo altre prescrizioni, a metro lineare od
in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline, converse, etc.) ed il prezzo fissato sara
comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature dei tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste.

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il peso
sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovra comprendere anche le staffe ¢ le cravatte di
ancoraggio che saranno dello stesso materiale.

SIGILLATURE

I lavori di sigillatura di notevole entita, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno calcolati a
metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle supetfici intetessate, l'applicazione dei prodotti indicati e
tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari.

CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATI DI BASE, COLLEGAMENTO E USURA

Tutti i conglomerati bituminosi per i vari strati di base, collegamento (binder) ed usura dovranno essere calcolati
secondo le superfici delle parti effettivamente eseguite. Il prezzo comprende la fornitura degli inerti, degli additivi, del
legante e di quanto necessario per la fornitura e la stesa completa del materiale secondo le indicazioni progettuali.

OPERE DI DRENAGGIO

11 prezzo delle opere di drenaggio sara calcolato sulla base del volume di scavo e riempimento delle opere di drenaggio
applicando una larghezza che corrispondera a quella prevista dal progetto.
OPERE DI GIARDINAGGIO

Le opere di giardinaggio richieste verranno valutate:

a) a volume nel caso comprendano scavi o rinterri;

b) a superficie nel caso di sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali;

¢) a peso per i semi;

d) ad unita per la valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.

Secondo quanto specificato dalle prescrizioni progettuali o contrattuali il prezzo fissato sara comprensivo di tutte le
lavorazioni necessarie per la loro completa esecuzione.

CORDOLI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

I prezzi per i cordoli e canalette in calcestruzzo dovranno essere calcolati per metro lineare comprendendo anche tutte

le opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi, fondazioni e rinterri a lavori ultimati.

Art. 91.Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli,
i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere
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dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate)
e controfirmate dalla direzione lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere
preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.

1l prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli
operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessorti, le spese generali e l'utile dell' Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere,
compresi gli operatorti, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa pet i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, 1 pezzi
di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessatio per la piena
funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati
in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessati per la loro movimentazione, la
mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, 'utile dell'Appaltatore e tutto
quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente
riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese dell' Appaltatore.

Art. 92. Categorie di lavoro - definizioni generali
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle
prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli gia riportati sull'osservanza delle leggi, le responsabilita e gli oneri
dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti formano parte integrante del presente capitolato.

Art. 93. Rilievi - capisaldi - tracciati

Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, delle sezioni e dei profili allegati
al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera, richiedendo, entro 10 giorni dalla consegna dei
suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli elaborati e le relative
prescrizioni. L'assenza del rilievo di prima pianta sottintende la completa accettazione del rilievo di progetto da parte
dell'Tmpresa, con il relativo calcolo delle volumetrie.

Sara onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile individuazione e del
tracciamento e picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguitre, con l'impiego di modine e strutture provvisotie
di riferimento in base alle quali eseguira il successivo tracciamento.

Art. 94. Scavi e rilevati
a) Generalita e definizioni di Formazione del corpo stradale
Il corpo stradale, al di fuori dei tratti occupati da opere d’arte maggiori, si realizza attraverso movimenti di materie con
Papertura di trincee e la costruzione di rilevati. Si distinguono, piu in generale, nei movimenti di materie le seguenti
lavorazioni:
- lo smacchiamento generale (taglio di alberi arbusti e cespugli, estirpazioni delle radici), lo scoticamento e la rimozione del
terreno vegetale (o a rilevante contenuto di sostanza organica); - gli scavi di sbancamento per I'apertura della sede stradale in
trincea, per la predisposizione dei piani di appoggio dei rilevati e per le opere di pertinenza stradali, nonché il carico, il
trasporto a qualsiasi distanza del materiale scavato in discarica autorizzata con qualsiasi mezzo, compreso il piano di
caratterizzazione e quant’altro per dare I'opera compiuta;
- gli scavi a sezione ristretta per 'impianto di opere d’arte, gli scavi subacquei, le demolizioni, gli scavi in roccia;
- la formazione dei rilevati, compreso lo strato superiore su cui poggia la pavimentazione stradale (sottofondo);
- P'esecuzione di riempimenti o rinterri in genere;
Salvo casi speciali, dettati da particolarissime condizioni locali ed estesi a ridotte volumetrie, i movimenti di materie si
eseguono con l'impiego di apparecchiature meccaniche specializzate per lo scavo, il trasporto, la stesa ed il costipamento.
Per la scomposizione di strati rocciosi o di manufatti di elevata compattezza e resistenza meccanica e per la loro riduzione in
pezzature idonee al traspotto e/o al reimpiego dei materiali di risulta, puo rendersi necessatio 'uso di mine o di attrezzature
meccaniche demolitrici. Tenuto conto delle possibilita offerte dalle tecniche di trattamento delle terre, sono da impiegare
fino ad esaurimento, i materiali estratti da scavi di ogni genere, per la formazione dei rilevati o per altre sistemazioni
territoriali connesse all'infrastruttura, purché essi risultino idonei all'impiego previsto, o siano resi tali. Nei casi di scavi in
roccia lapidea, il materiale estratto deve essere utilizzato in ordine di graduatoria per la formazione di murature in pietrame,
per l‘apprestamento (attraverso frantumazione e vagliatura) di inerti per il confezionamento di calcestruzzi, per la
produzione di materiale di riempimento di dreni; per la parte residua potra essere destinato alla formazione di rilevati,
eventualmente a seguito di idoneo trattamento. I materiali provenienti dagli scavi non risultati idonei alla formazione dei
rilevati, o alle altre categorie di lavoro previste, sono collocati in siti di deposito; di contro, quando i materiali idonei scavati
fossero insufficienti per la formazione dei rilevati, i volumi di terra integrativi sono prelevati da cave di prestito. E a carico
dell’appaltatore ’elaborazione del piano dei movimenti terra, in cui devono essere individuate le aree di prelievo di materiale
nello zone in cui si eseguono le opere oggetto del progetto, le cave di prestito, i siti di deposito e le eventuali strade di
accesso. Qualora, per qualsiasi motivo, il piano dei movimenti di terra dovesse variare in corso di esecuzione, le nuove aree
necessatie pet le vie d’accesso e per la coltivazione di cave di prestito non previste, e/o per siti di deposito, debbono essete
reperite e predisposte dall’Appaltatore, senza oneri per la Stazione appaltante. Resta a carico dello stesso Appaltatore, in tal
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caso, l'acquisizione delle necessarie corrispondenti autorizzazioni, secondo le vigenti leggi nazionali e regionali ed i
regolamenti locali per il settore. In tutti 1 casi i costi connessi all’apertura, alla coltivazione ed al ripristino ambientale delle
cave ricadono a carico dell’Appaltatore, rimanendo lo stesso responsabile

di ogni eventuale danno a persone e cose connesso alla coltivazione delle cave ed alla fornitura dei materiali.

L’Impresa deve produtre, anche per le cave di deposito temporaneo e permanente, se necessario a modifica o integrazione
del progetto, calcoli geotecnici ed elaborati di controllo e salvaguardia ambientale, in analogia a quanto gia illustrato per le
cave di prestito. Il tutto come descritto nel presente articolo e descritto nella relativa voce di elenco prezzo senza la pretesa
di oneri aggiuntivi da parte dell’appaltatore.

Thutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e passaggi
saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della direzione lavori.

Nell'esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare impedimento o pericolo
per le opere da eseguite, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno
approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara avviato a discarica autorizzata; qualora si rendesse necessario il
successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvedera ad un idoneo deposito nell'atea del cantiere. Sara a carico
dell’impresa 'eventuale caratterizzazione delle terre.

Durante l'esecuzione degli scavi sara vietato, salvo altre prescrizioni, I'uso di esplosivi e, nel caso che la natura dei
lavori o le specifiche presctizioni ne prevedessero l'uso, la direzione lavori autorizzera, con comunicazione sctitta, tali
interventi che saranno eseguiti dall' Appaltatore sotto la sua piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose ¢ nella
completa osservanza della normativa vigente a riguardo. Resta inteso che i materiali provenienti dagli scavi (compreso il
taglio di alberi e infestanti) restano di proprieta dell’Impresa esecutrice e pertanto resta a carico dello stesso il carico e il
trasporto in discarica autorizzata senza pretese economiche aggiuntive, ¢ compreso anche lonere di eventuali
caratterizzazioni delle terre e quanto necessario al corretto smaltimento.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro caratteristiche,
I'Appaltatore dovra provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove sul luogo o presso i laboratori ufficiali indicati dalla
direzione dei lavori.

DISERBI-TAGLIO PIANTE

Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovra essere eseguito con un taglio raso
terra della vegetazione di qualsiasi essenza e piu precisamente erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire nelle parti
pianeggianti, entro l'alveo, sugli argini, sulle scarpate, nelle golene e nel fondo dei fossi includendo anche la dicioccatura,
l'estrazione dall'alveo di tutti i prodotti detivati dal taglio (sterpaglie, rovi, etc.) e trasporto a discarica oppure, se consentito,
eliminazione per combustione fino alla completa pulizia delle aree interessate.

RIMOZIONE ROCCE PERICOLANTI

Rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, taglio di piante, demolizione ed abbattimento di
volumi rocciosi in equilibrio precario da eseguire con attrezzatura completa costituita da impianto idraulico ad alta pressione
con martinetti ed allargatori, caschi e strumenti di protezione per la mano d'opera, moschettoni, carrucole, imbracature,
motoseghe e mezzi necessari anche alla rimozione delle piante tagliate.

PROTEZIONE SCAVI

Batriera provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opete in acqua, sia per fondazioni che per opere d'arte, per muri di
difesa o di sponda da realizzare mediante infissione nel terreno di pali di abete o pino, doppia parete di tavoloni di abete,
traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i materiali occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.
SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto piu depresso del
piano di campagna lungo il perimetro di scavo e lateralmente aperti almeno da una parte, occorrenti per l'apertura della sede
stradale, piazzali ed opere accessorie, quali ad esempio: gli scavi per tratte stradali in trincea, per lavori di spianamento del
terreno, per taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di cunette, cunettoni, fossi e
canali, per impianto di opere d’ arte.

Questo piano sara determinato con riferimento all'intera area di fondazione dell'opera. Ai fini di questa determinazione, la
Direzione dei Lavori, per fondazioni di estensione notevole, si riserva la facolta insindacabile di suddividere l'intera area in
piu parti.

L'esecuzione degli scavi di sbancamento puo essere richiesta dalla Direzione dei Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta
senza che I'Impresa possa pretendere, per cio, alcun compenso o maggiorazione del relativo prezzo di elenco. E’ compreso il
taglio delle piante o infestanti, il carico e il trasporto a rifiuto senza ’aggiunta di oneri aggiuntivi da parte dell’ Appaltatore.
SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere muratie e che tisultino al di sotto del piano di
sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione dell'opera.

Gli scavi occotrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano che sara stabilito dalla Direzione dei
Lavori.

1l piano di fondazione sara perfettamente orizzontale e sagomato a gradini con leggera pendenza verso monte, per quelle
opere che cadono sopra falde inclinate.

Anche nei casi di fondazioni su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente spianati a gradino, come
sopra.
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Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e I'Impresa dovra, all'occotrenza, sostenerli con
convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni
danno alle persone, alle cose e all'opera, pet smottamenti o franamenti del cavo.

Le fondazioni saranno eseguite secondo le modalita ed alle quote che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori
eventualmente in piu od in meno di quanto previsto in progetto.

Sara compito dell'lmpresa di provvedere alla armatura dei cavi in modo da non pregiudicare la regolare esecuzione dei
lavori.

Nel caso di franamento dei cavi, ¢ a carico dell' Impresa di procedere al ripristino senza diritto a compensi.

Dovra essere cura delllmpresa eseguire le armature dei casseri di fondazione con la maggiore precisione, adoperando
legname di buona qualita e di ottime condizioni, di sezione adeguata agli sforzi cui verra sottoposta l'armatura stessa ed
adottare infine ogni precauzione ed accorgimento, affinché I'armatura dei cavi riesca la pit robusta e quindi la piu resistente,
sia nell'interesse della riuscita del lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti allo scavo.

L'Impresa ¢ quindi l'unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle persone ed ai lavori per deficienza od
irrazionalita delle armature; ¢ escluso in ogni caso l'uso delle mine.

Gli scavi potranno, perd, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove I'Impresa lo ritenga di sua convenienza.

In questo caso non sara compensato il maggior scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera e
I'Tmpresa dovra provvedere a sua cura e spese, al tiempimento, con materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla
fondazione dell'opera.

Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di m 0,20 (centimetri
venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione.

Ogni qualvolta si trovera acqua nei cavi di fondazione in misura superiore a quella suddetta, I'"Appaltatore dovra provvedere
mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvisasse pil opportuno o conveniente, ai necessari
aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di elenco relativo a scavi subacquei.

In tale prezzo si intende contrattualmente compreso l'onere per l'Impresa dell'aggottamento dell'acqua durante la
costruzione della fondazione in modo che questa avvenga all'asciutto.

L'Impresa sara tenuta ad evitare la raccolta dell'acqua proveniente dall'esterno nei cavi di fondazione; ove cio si verificasse
resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

Nella costruzione dei ponti ¢ necessario che I'Impresa provveda, fin dall'inizio dei lavori, ad un adeguato impianto di
pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovra servire all'esaurimento dell'acqua di
filtrazione dall'alveo dei fiumi o canali.

Naturalmente tale impianto idrovoro, che converra sia suddiviso in pit gruppi per far fronte alle esigenze corrispondenti alle
varie profondita di scavo, dovra essere montato su apposita incastellatura che permetta lo spostamento dei gruppi,
l'abbassamento dei tubi di aspirazione ed ogni altra manovra inerente al servizio di pompaggio.

L'impianto, per il quale I'Impresa, per ogni cantiere, dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento nonché alla
fornitura ed al trasporto sul lavoro dell'occorrente energia elettrica, sempre quando I'Impresa stessa non abbia la possibilita e
convenienza di servirsi di altra forza motrice, dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di
prevenzione degli infortuni, dei necessari dispositivi di sicurezza restando ’Amministrazione appaltante ed il proprio
personale sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto stesso.
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Da eseguire con mezzo meccanico (o, per casi particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o consistenza, sia sciolte
che compatte con tesistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmgq. (ca. 120 kgf/cmq.), asciutte o bagnate, anche se miste a
pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e ceppaie, comprese le opere di sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica
del materiale di risulta inclusa anche l'eventuale selezione di materiale idoneo per rilevati e da depositate in apposita area
all'interno del cantiere.

SCAVI SUBACQUEI

Saranno considerati scavi subacquei tutti gli scavi di fondazione eseguiti ad una profondita maggiore di cm. 20 sotto il
livello costante delle acque eventualmente presenti nell'area di scavo.

11 fondo dello scavo dovra essere tenuto costantemente asciutto e le operazioni di drenaggio dovranno essere eseguite
con mezzi adeguati che l'appaltatore ha l'obbligo di tenere in stato di perfetta efficienza; tali mezzi dovranno avere le
caratteristiche meccaniche, le portate e le prevalenze necessarie a garantire 'effettivo mantenimento dello stato richiesto per
l'effettuazione dei lavori.

Sara onere dell'appaltatore approntare, a sue spese, tutte le opere provvisotie per garantire il regolare deflusso delle
acque di drenaggio e di superficie, comprese quelle meteoriche, in modo da evitare gli eventuali danni agli scavi gia eseguiti
od in corso di esecuzione. Tali opere, oltre a consentire un deflusso controllato delle acque sopracitate, non dovranno
arrecare danni od impedimenti allo svolgimento dell'intero cantiere.

1) Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino alla
profondita di 10 m. sotto il livello medio del mare eseguito con pontone dotato di escavatore con grappo idraulico o
meccanico compresa la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o
armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,50 mc. che dovranno essere rimossi ed avviati alle discariche
autorizzate dalla Capitaneria di Porto fino a 5 miglia marine dal cantiere o fino a 10 km. di distanza sulla terra.

2) Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie fino alla
profondita di 10 m. sotto il livello medio del mare eseguito con draga a strascico autocaricante compreso il trasporto
discariche autorizzate dalla Capitaneria di Porto fino a 5 miglia marine dal cantiere o fino a 10 km. di distanza sulla terra.
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3) Scavo subacqueo in rocce lapidee integte e/o fessurate con tesistenza allo schiacciamento da 4 N/mmgq. (ca. 40
kef/cmq.) a 20 N/mmgq. (ca. 200 kgf/cmq.) mediante idonei mezzi effossori fino alla profondita di 10 m. sotto il livello
medio del mare compresa la rimozione di eventuali trovanti, scogli, ruderi di muratura o in conglomerato cementizio
semplice o armato, di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,50 mc. che dovranno essere rimossi ed avviati alle
discariche autorizzate dalla Capitaneria di Porto fino a 5 miglia marine dal cantiere o fino a 10 km. di distanza sulla terra.

4) Scavo subacqueo eseguito con l'impiego di esplosivi in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento di 20
N/mmgq. (ca. 200 kgf/cmq.) fino alla profondita di 10 m. sotto il livello medio del mare compresa la disgregazione
subacquea di eventuali ruderi di muratura o in conglomerato cementizio semplice o armato, di qualsiasi resistenza e volume
con l'impiego di esplosivi che dovra essere autorizzato dalle competenti autorita comptresa la rimozione e l'avvio alle
discariche autorizzate dalla Capitaneria di Porto fino a 5 miglia marine dal cantiere o fino a 10 km. di distanza sulla terra.
SCAVI PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA

- Realizzazione di uno scavo eseguito da mezzo meccanico, con ripristino del terreno (o del manto bituminoso) per la
posa in opera di corda di rame per impianti di dispersione di terra e posa del conduttore ad una profondita di almeno m.
0,50 da eseguire sia su terreno di campagna che su manto bituminoso.

- Realizzazione di uno scavo eseguito a mano, con ripristino del terreno (del manto bituminoso o del selciato) per la
posa in opera di corda di rame per impianti di dispersione di terra e posa del conduttore ad una profondita di almeno m.
0,50 da eseguire sia su terreno di campagna che su manto bituminoso.

RILEVATI

Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonché per
l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le eventuali variazioni
che I'Amministrazione appaltante ¢ in facolta di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico dell'Impresa ogni
onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto
conto nel fissare i corrispondenti prezzi unitati.

Nel caso che, a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, 1'Impresa ¢
tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie. essendo gli oneri relativi
compensati nei prezzi contrattuali.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa potra ricorrere all'impiego di mezzi meccanici.

Dovra essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine, nel configurare le
scarpate e nel profilare i cigli della strada.

Le scarpate di tagli e rilevati saranno costituite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratteristiche
fisico - meccaniche del terreno, e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno comunicate dalla Direzione dei
Lavori mediante ordini scritti.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del contenuto di umidita
di esse, I'lmpresa dovra provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d'impiego, che verranno
fatte eseguire a spese dell'Impresa dalla Direzione dei Lavori presso un Laboratotio ufficiale.

Le terre verranno caratterizzate ¢ classificate secondo le Norme C.N.R.U.N.I. 10006 riportate nella Tabella a pagina
seguente.

Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati I'mpresa ¢ tenuta ad effettuare a propria cura e spese l'estirpamento di piante,
arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rilevati, nonché, in questo
ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell'estitpamento delle radici e delle piante, che dovra
essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono
compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La D.L.,, in relazione alla natura dei terreni di posa dei tilevati o delle fondazioni stradali in trincea, potra ordinare l'adozione
di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei materiali d'apporto e fra questi provvedimenti la fornitura e la posa
in opera di teli “non tessuti” aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, punto m).

A) FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI

Tali piani avranno Pestensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui od opportunamente gradonati secondo
i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione dei Lavori in relazione alle pendenze dei siti d'impianto.

I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm 50 al di sotto del piano di campagna e saranno ottenuti praticando
i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d'impianto
preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza.

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi Al, A2, A3 (classifica C.N.R. - U.N.I. 100006) la
preparazione dei piani di posa consistera nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno
spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densita secca pari almeno al 95% della densita massima
AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidita delle terre fino a raggiungere il grado di
umidita ottima prima di eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di cm 50 al di sotto del piano di campagna appartengono ai gruppi A4, A5, A6,
A7 (classifica C.N.R.- UN.L), la Direzione dei Lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio. L’approfondimento degli
scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi Al e A3.

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una densita secca non inferiore al 90%
della densita massima AASHO modificata.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla Direzione dei
Lavori mediante ordine di servizio.

E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.
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Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei rilevati.

Nei tetreni in sito patticolarmente sensibili all'azione delle acque, occorrera tener conto dell'altezza di falda delle acque
sotterranee e predisporre, per livelli di falda molto superficiali, opportuni drenaggi: questa lavorazione verra compensata con
i relativi prezzi di elenco.

Per terreni di natura torbosa o comunque ogni qualvolta la Direzione dei Lavori non ritenga le precedenti lavorazioni atte a
costituire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa ordinera tutti quegli interventi che a suo giudizio saranno
ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno dall'Impresa eseguiti a misura in base ai prezzi di elenco.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali. In caso di appoggio di
nuovi a vecchi rilevati. per l'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate
esistenti sara fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50,
previa rimozione della cotica erbosa che potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla
Direzione dei Lavori con ordine di setvizio, portando il sovrappiu a discarico a cura e spese dell' Impresa.

Anche il materiale di risulta dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sara accantonato se idoneo, e portato a rifiuto, se
inutilizzabile.

Si fara luogo quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con altro
idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati e con le stesse modalita per la posa in opera, compresa
la compattazione.

Comungque la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevati mediante
la misurazione del modulo di compressione Me, determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS - SNV
670317). 11 valore di Me (1) misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e
nell'intervallo compreso fra 0,05 e 0,15 N/mmq, non dovra essere inferiore a 15 N/mmg.

B) FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA
Anche nei tratti in trincea, dopo effettuato lo scavo del cassonetto si dovra provvedere alla preparazione del piano di posa
della sovrastruttura stradale, che verra eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:

1) quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2, A3 (classifica CN.R. - U.N.L. 10006) Si procedera alla compattazione dello
strato di sottofondo che deve raggiungere in ogni caso una densita secca almeno del 95% della densita di riferimento, per
uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto;

2) quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6, A7, A8 (classifica CN.R. - U.N.L. 10000) la Direzione dei Lavori potra
ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondita al di sotto del
piano di cassonetto, che verra stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori.

Per la preparazione del piano di posa si dovra raggiungere una densita secca almeno del 95% di quella di riferimento per uno
spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto.

Il comportamento globale dei cassonetti in trincea sara controllato dalla Direzione dei Lavori mediante la misurazione del
modulo di compressione Me il cui valore, misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento, al primo
ciclo di catico e nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmg, non dovra essete inferiore a 50 N/mmgq.

C) FORMAZIONE DEI RILEVATI

1. - T rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la
quota del piano di appoggio della fondazione stradale.

2. - Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di
fondazione od in galleria appartenenti ad uno dei seguenti gruppi Al, A2, A3 della classifica C.N.R. - U.N.I. 10006, con
l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m 2
costipato, dovra essere costituito da terre dei gruppi Al, A2 4, A2 5, A3 se reperibili negli scavi; altrimenti decidera la
Direzione dei Lavori se ordinare l'esecuzione di tale ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con
materie dei predetti gruppi A1, A2 4, A2 5, A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4
provenienti dagli scavi, la Direzione dei Lavori prima dell'impiego potra ordinarne I'eventuale cortezione.

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla Direzione dei
Lavori, dovra provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a cm 30. Tali elementi
rocciosi dovranno

essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello strato
superiore del rilevato per uno spessore di m 2,00 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.

3. - Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai gruppi A4, A5 AG,
A7 si esaminera di volta in volta I'eventualita di portatlo a rifiuto ovvero di utilizzatlo previa idonea correzione.

4. - 1 rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo quando vi sia la
possibilita di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.

5. - Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non idonee per la
formazione dei rilievi o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza
dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico delllmpresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennita per
occupazione delle aree di deposito.

6. - Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilita dei materiali idonei provenienti
dagli scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che 'Impresa volesse aprire, ad esempio
per economia di trasporti, saranno a suo totale carico.
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L'Impresa non potra quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di
rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pure essendoci
disponibilita ed idoneita di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti
a suo carico, di ricotrere, in tutto o in parte, a cave di prestito.

7. - Qualora, una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occortessero
ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, 'Impresa potra ricorrere al prelevamento di materie da cave di
prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori.

8. - E' fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla
Direzione dei Lavori che si riserva la facolta di fare analizzare tali materiali dal Centro Sperimentale dell'AN.A.S. di Cesano
(Roma) o presso altri Laboratori ufficiali ma sempre a spese dell' Impresa.

Solo dopo che vi sara I'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, 'lmpresa ¢ autorizzata a sfruttare la
cava per il prelievo dei materiali da portare in tilevato.

L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime I'Impresa dall'assoggettarsi in ogni periodo di tempo
all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, ove la cava in prosieguo non
si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, essa non potra piu essere coltivata.

9. - Per quanto riguarda le cave di prestito 'Impresa ¢ tenuta a corrispondete le relative indennita ai proprietari di tali cave e
a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi
ristagni e danni alle proprieta circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate, in osservanza anche di quanto ¢
prescritto dall'art. 202 T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche e dall'art. 189 T.U. delle leggi
sulla bonifica dei terreni paludosi 30 dicembre 1923, n. 3267, successivamente assorbito dal testo delle norme sulla Bonifica
Integrale, approvato con R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

10. - II materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente
cm 50.

Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare i requisiti di densita riferita alla densita massima secca AASHTO
modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore (ultimi 30 cm).

Inoltre per tale ultimo strato, che costituira il piano di posa della fondazione stradale, dovra ottenersi un modulo di
deformazione Me, definito dalle Norme Svizzere (SNV 670317), il cui valore, misurato in condizioni di umidita prossima a
quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmgq, non dovra essete infetiore
a 50 N/mmgq.(1)

Ogni strato sara costipato alla densita sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione del materiale se troppo
umido, oppure al suo innaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire una umidita non diversa da quella ottima
predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di ritiro.

L'Impresa non potra poi procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva approvazione della Direzione dei
Lavori.

ogni strato dovra presentare una supetficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi da evitare ristagni di acqua
e danneggiamenti. Non si potra sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata
data una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densita prescritta.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Impresa ma dovranno comunque essere atte ad
esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento delle
densita prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro.

Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevati riportabili ai gruppi Al,
A2, A3 un costipamento a carico dinamico-sinusoidale, o un costipamento a carico abbinato statico - dinamico - sinusoidale,
e per terreni di rilevati riportabili ai gruppi A4, A5, A6, A7 un costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori
gommati.

In particolare, in adiacenza dei manufatti, che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i materiali del
rilevato dovranno essere del tipo A1, A2, A3 e costipati con energia dinamica di impatto.

(1) Me = f,. D,/Ds. D in N/mmg.

Dove:

f, = fattore di forma della ripartizione del costipamento; per le piastre circolari = I;

p = peso specifico in N/mmq trasmesso al suolo dalla piastra;

Dp = differenza del peso specifico tra 2 piani in N/mmg;

D = diametro della piastra in mm;

D = differenza dello spostamento in mm della piastra di carico, circolare, rigida, corrispondente a p.

La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facolta di ordinare la stabilizzazione a cemento dei rilevati mediante
mescolazione in sito del legante in ragione di 25 -. 50 kg per mc di materiale compattato.

Tale stabilizzazione dovra, se ordinato, interessare un volume di rilevato la cui sezione, secondo l'asse stradale, pud assimilarsi
in un trapezio con base inferiore di m 2, base superiore di m 15 ed altezza pari a quella del manufatto.

11. II materiale dei rilevati potra essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a
giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.

12. - L'inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.
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13. - Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale ricco di humus
dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da
cave di prestito, ed il rivestimento dovra essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da
assicurare una superficie regolare.

Inoltre le scarpate saranno petfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi alla perfetta profilatura dei cigli.

14. - Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, 'Appaltatore sara
obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale.

15. - Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti da cave di
prestito potranno essere solo dei tipi A6, A7.

Restano ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione.

16. - In alcuni casi la D.L. puo, al fine di migliorare la stabilita del corpo stradale, ordinare la fornitura e la posa in opera di
teli o non tessuti” in strisce contigue opportunamente sovrapposte nei bordi per almeno cm 40. Le caratteristiche di tale telo
saranno conformi a quelle di cui al punto m dell'art. 18 tenendo presente che per tale caso particolare la resistenza a trazione
del telo pud arrivare ad un massimo di 1.200 N/5cm.

RINTERRI

I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze organiche provenienti da
depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte della direzione dei lavori e dovranno
comprendere:

- spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;

- compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;

- bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalita gia indicate.

MURI DI SOSTEGNO IN TERRA ARMATA

Tutti i muri di sostegno in terra armata dovranno essere dimensionati e realizzati in relazione alla natura del terreno,
alle spinte cui verranno sottoposti, ed ai relativi sovraccarichi considerando, ai fini della resistenza alla corrosione, una
durabilita non inferiore a 100 anni; i muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari ad alta aderenza
inserite nel terreno in strati successivi, connesse a pannelli di paramento prefabbricati, posati su un cordolo di livellamento
di calcestruzzo di tipo IIT e classe 200. Durante la posa in opera dovra essere posta particolare cura ed attenzione alla
selezione dei materiali per la formazione del rilevato, alla disposizione delle armature, allo spessore degli strati ed alle
modalita di compattazione (in particolare in prossimita del paramento esterno).

I pannelli necessari per il paramento esterno potranno essere:

1) pannelli cruciformi prefabbricati in calcestruzzo di tipo II e classe 300, armati secondo le prescrizioni di calcolo con
ferri ad aderenza migliorata del tipo Feb44K controllati in stabilimento, inclusi 1 pezzi speciali (semi pannelli e pannelli fuori
misura), perni e manicotti e con 1 giunti orizzontali costituiti da strisce dello spessore di mm. 20 in materiale trattato con
resine epossidiche e giunti verticali costituiti da strisce di poliuretano a cellula aperta di sezione mm. 40x40 e comprese,
infine, tutte le prove di laboratotio per la verifica dell'idoneita del materiale utilizzato ed in particolare quello destinato al
rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra armata;

2) pannelli di paramento del tipo "muro verde" inclinati di ca. 70 gradi rispetto all'orizzontale, muniti di contrafforti di
appoggio atti a costituire, mediante sovrapposizione, volumi da riempire con terreno vegetale per permettere la
piantumazione e l'inerbimento; i pannelli dovranno essere prefabbricati in calcestruzzo di tipo II e classe 300, armati
secondo le prescrizioni di calcolo con ferri ad aderenza migliorata del tipo Feb44K controllati in stabilimento, compresi i
pezzi speciali (pannelli fuori misura), perni, manicotti, appoggi orizzontali in gomma sintetica, rivestimento in resina
epossidica o vernice bituminosa che dovra essere applicato sugli attacchi, sui bulloni ed il primo metro di armatura in
prossimita dell'attacco, comprese, infine, tutte le prove di laboratotio per la verifica dell'idoneita del materiale utilizzato ed in
particolare quello destinato al rilevato da utilizzare per la costruzione del massiccio in terra armata.

RETI DI PROTEZIONE PER PARETI ROCCIOSE

1) Rete metallica di protezione realizzata con filo metallico tipo C ricotto (UNI 3598) DN 3,00 in maglia esagonale
80x100 mm. a doppia torsione completa di anelli di giunzione, rinforzata con fune metallica DN 12,00 con funzioni di
sostegno in sommita e di contenimento al piede e funi verticali DN 6,00 con anelli di giunzione, ancoraggio di sostegno alla
sommita e di contenimento al piede con incidenza ogni 15,00 mq. di rete in barre DN18,00 con lunghezza 12,50 m.ad
occhiello ritorto e con ancoraggio di contenimento intermedio con incidenza ogni 20 mgq. in barre DN 18,00 con lunghezza
0,50 m. ad occhiello ritorto completi di quanto necessario per la perforazione e la loro cementazione inclusa la demolizione
e rimozione di volumi di roccia pericolanti, la preparazione del terreno alla sommita ed al piede del pendio, gli ancoraggi e le
opere provvisionali per I'esecuzione dei lavori indicati.

2) Rafforzamento corticale di pendice rocciosa con ancoraggi sulla sommita, al piede e lungo il pendio con incidenza
di ancoraggio ogni 18,00 mq. in barre DN 20,00 con lunghezza m. 3,00, munito all'estremo libero di asola con radancia e
manicotto pressato, con fune metallica DN 16,00 di sostegno alla sommita e fune metallica DN 12,00 dell'orditura verticale,
romboidale e di contenimento al piede con incidenza di 24,00 m. di fune ogni 18,00 mgq. di pendice rafforzata, con rete di
filo metallico tipo C ricotto (UNI 3598) DN 3,00 in maglia esagonale 80x100 mm. a doppia torsione con anelli metallici di
giunzione compresa la preparazione del terreno alla sommita e lungo le pendici, piattaforma di servizio per 'esecuzione del
lavoro, perforazione degli ancoraggi e cementazione dei fori.

3) Barriera paramassi deformabile ad elevato assorbimento di energia con tubo metallico 5,40x193,70 mm. con altezza
4,40 m. di sostegno completo al sistema di attacco delle funi di controvento e di posizionamento DN 12,00, degli anelli a
rottura prestabilita di sostegno dei capi del pannello di rete in fune metallica DN 10,00 a nodi intrecciati con maglia 250x250
mm. con fune perimetrale continua DN 16,00, capo di attacco dei sistemi frenanti, ciascuno costituito da due funi metalliche
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d'attrito DN 16,00 finite entrambe ad una estremita con asola munita di radancia e manicotto pressato e dall'altra con
manicotto di fine corsa, sulle funi sono montati due dispositivi di frenaggio costituiti da due semigusci flessibili separati da
una piastra di attrito in acciaio protetti in contenitore di materiale plastico; micropalo di sottofondazione in tubo metallico
finestrato con lunghezza di m. 2,00 per puntone di sostegno completo della componente inferiore del giunto
omnidirezionale e micropali per ancoraggio dei controventi comprese le lavorazioni del terreno, le perforazioni ed ogni altro
onere di montaggio.
PARETI-SOSTEGNI BANCHINE

Realizzazione di pateti /o sostegni banchine mediante posa in opeta di palancole Latssen o simili in acciaio laminato
con tensione di rottura a trazione da 6,2 a 6,5 N/mmgq. (ca.da 620 a 650 kgf./cmq.) tensione di snervamento maggiore o
uguale a 3,6 N/mmgq. (ca. 36 kgf/cmq.) con caratteristiche corrispondent alla normativa tecnica vigente, di qualsiasi
lunghezza o sezione, compresi i pezzi speciali, le saldature, l'infissione alla profondita necessatia della parete di sostegno con
i fori per il passaggio dei tubi di drenaggio, fori per il passaggio dei tiranti, tagli con flamma ossiacetilenica, chiusura dei
varchi iniziali e terminali con calcestruzzo cementizio contenuto in sacchetti di polivinile oltre all'eventuale protezione
catodica.

Art. 95. Tiranti e Reti

I prezzi di elenco relativi ai tiranti sono articolati in relazione alle lavorazioni previste. Essi sono comprensivi, oltre che di
tutte le attrezzature previste nel le norme di esecuzione, anche di tutte quelle complementari non espressamente elencate e di
quant’altro necessiti per la completezza delle lavorazioni corrispondenti. I prezzi di elenco sono validi per qualsiasi
inclinazione e per terreni di qualsiasi natura e consistenza e sono applicati alle quantita corrispondenti alle lunghezze
risultanti dal progetto e/o prescritte. Essi comprendono anche l'eventuale onete di rivestimento del foro qualora si manifesti
la tendenza al franamento delle pareti. I prezzi di elenco sono comprensivi, oltre che di tutte le attrezzature previste nelle
norme di esecuzione, anche di tutte quelle complementari non espressamente elencate, delle perdite dei materiali e di
quant’altro necessiti per la completezza delle lavorazioni corrispondenti. Sono altresi compresi:

- raccolta e trasporto a discarica del materiale di sfrido

- documentazione grafica del lavoro eseguito.

Art. 96. Malte

Il trattamento delle malte dovra essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e modi tali da
garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.

Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume; gli impasti dovranno essere preparati
nelle quantita necessarie per l'impiego immediato e le parti eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.

I tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:

a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata;

b) malta di calce spenta in pasta ¢ sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;

¢) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc. di pozzolana vagliata;

d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg. di calce per mc. di sabbia vagliata ¢ lavata;

¢) malta bastarda formata da mc. 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg. di gesso da presa;

/) malta per stucchi formata da mc. 0,45 di calce spenta e mc. 0,90 di polvere di marmo.

Gli impasti verranno confezionati secondo le seguenti proporzioni:

- Malta comune

Calce spenta in pasta mc.0,25-0,40
Sabbia mec. 0,85-1,00
- Malta per intonaco rustico

Calce spenta in pasta mc.0,20-0,40
Sabbia mc. 0,90-1,00
- Malta per intonaco civile

Calce spenta in pasta mec. 0,35-0,45
Sabbia vagliata mc. 0,80
- Malta grassa di pozzolana

Calce spenta in pasta mc. 0,22
Pozzolana grezza mc. 1,10
- Malta mezzana di pozzolana

Calce spenta in pasta mec. 0,25
Pozzolana vagliata mec. 1,10
- Malta fina di pozzolana

Calce spenta in pasta mec. 0,28
Pozzolana vagliata mc. 1,05
- Malta idraulica

Calce idraulica q.i 1,00
Sabbia mec. 0,90
- Malta bastarda

Malta (calce spenta e sabbia) mc. 1,00

Legante cementizio a presa lenta q.li 1,50
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- Malta cementizia

Cemento idraulico q.1i 2,00
Sabbia mc. 1,00
- Malta cementizia per intonaci
Legante cementizio a presa lenta q.li 6,00
Sabbia mec. 1,00
- Malta per stucchi
Calce spenta in pasta mec. 0,45
Polvere di marmo mc. 0,90
Per le caratteristiche specifiche dei singoli materiali da impiegare per la preparazione delle malte valgono le seguenti
prescrizioni:
CALCI - POZZOLANE - LEGANTI
CALCI AEREE

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata né lenta all'idratazione
e tale che, mescolata con l'acqua necessaria all'estinzione, divenga una pasta omogenea con residui inferiori al 5%.

La calce viva in zolle dovra essere, al momento dell'estinzione, perfettamente anidra e conservata in luogo asciutto.

La calce grassa destinata alle murature dovra essere spenta almeno quindici giorni prima dell'impiego, quella destinata
agli intonaci almeno tre mesi prima.

La calce idrata in polvere dovra essere confezionata in imballaggi idonei contenenti tutte le informazioni necessarie
riguardanti il prodotto e conservata in luogo asciutto.

POZZOLANA

La pozzolana sara ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sara di grana fina, asciutta ed accuratamente vagliata,
con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4 N/mmq. (25 kg./cmq.) e residuo insolubile non superiore al
40% ad attacco acido basico.

LEGANTI IDRAULICI

Sono considerati leganti idraulici:

a) cementi normali e ad alta resistenza

b) cemento alluminoso

¢) cementi per sbarramenti di ritenuta

d) agglomerati cementizi

¢) calci idrauliche.

Le caratteristiche, le modalita di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai
materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.

I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi
d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti
dove ¢ richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista.

I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di alta
resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.

I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con
terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.

GESSI

Dovranno essere ottenuti per frantumazione, cottura e macinazione di pietra da gesso e presentarsi asciutti, di fine
macinazione ed esenti da materie eterogenee. In relazione all'impiego saranno indicati come gessi per muro, per intonaco e
per pavimento.

I gessi per l'edilizia non dovranno contenere quantita superiori al 30% di sostanze estranee al solfato di calcio.

Art. 97. Malte cementizie

Le malte cementizie da impiegare come leganti delle murature in mattoni dovranno essere miscelate con cemento
"325" e sabbia vagliata al setaccio fine per la separazione dei corpi di maggiori dimensioni; lo stesso tipo di cemento (e
l'operazione di pulitura della sabbia) dovta essere impiegato per gli impasti realizzati per intonaci civili.

Le malte da utilizzate per le murature in pietrame saranno realizzate con un dosaggio infetiore di cemento "325" per
ogni mc. di sabbia. L'impasto dovra, comunque, essere fluido e stabile con minimo ritito ed adeguata resistenza.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere
in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi
idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni
aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione dei lavori.

I cementi saranno del tipo:

a) cementi normali e ad alta resistenza;

b) cementi alluminosi;

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e
resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantita e rapporti di impasto.

I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai
cementi normali.

Pagina 68 di 97 E



Comune di FILETTO (CH) Mitigazione del Rischio Idrogeologico all'Interno del Centro Storico - Versante Ovest

DOSAGGI
I dosaggi ed i tipi di malta cementizia saranno quelli elencati di seguito:
a) malta cementizia con sabbia vagliata e lavata e cemento "325" nelle quantita di:

tipo di impasto utilizzazione
- 300 kg. di cemento/mc. sabbia per muratura in pietrame
- 400 kg. di cemento/mc. sabbia per murature in mattoni
- 600 kg. di cemento /mc. sabbia per lavorazioni speciali;

b) malta bastarda formata da mc. 0,35 di calce spenta in pasta e kg. 100 di cemento a lenta presa.

Art. 98. Composti in misto cementizio

Sono formati da tutti i componenti per fognature, canne fumarie, etc. realizzati con materiali isolanti o
impermeabilizzanti ad alta resistenza legati con malte cementizie.

Dovranno essere conformi alla normativa vigente ed al tipo di specifiche gia riportate.

FOGNATURE STRADALI

Le tubazioni per fognature stradali dovranno avere caratteristiche di inattaccabilita dagli acidi, impermeabilita,
resistenza, etc..

Le norme prevedono due classi, una a 883 N/mmgq. (9000 kgf/cmq.) e l'altra a 1177 N/mmgq. (12000 kg./cmq.) con
pressione idraulica non inferiore a 0,24 N/mmq. (2,5 kg./cmq.) e rappotrto, espresso in mm. fra diametri e spessori, di
150/10-200/11-250/12-300/14-350/16-400/18-450/20-500/21-600/25-700/30-800/34-900/38-1000/42.

Salvo diverse presctizioni, la classe destinata a forniture normali sara la 883 N/mmq. (9000 kg./cmq.).

FOGNATURE

Le tubazioni per fognature avranno le stesse specifiche riportate per le fognature stradali e dovranno avere tenuta alla
pressione idraulica interna non inferiore a 0,24 N/mmq. (2,5 kg./cmq.) e resistenza a flessione non inferiore a 18
N/mmq.(180 kg./cmq.).

LASTRE

Potranno essere piane od ondulate e dovranno avere, oltre alle specifiche riportate dalle norme suddette, resistenza a
flessione tra i 18 ¢ 25 N/mmq. (180 e 250 kg./cmq.) in relazione al tipo di prodotti; avranno, inoltre, tolleranze di +/- 3
mm. sulle dimensioni generali e del 10% sullo spessore.

CANNE FUMARIE

Le canne fumarie risponderanno alle norme e caratteristiche indicate e dovranno avere una resistenza alla temperatura,
nel tipo a doppia parete, fino a 250 °C.
COMPOSTI IN CEMENTO

Saranno prodotti con conglomerati vibrati, compressi, ad alto dosaggio e caratteristiche dimensionali conformi alle
prescrizioni e norme indicate.
TUBAZIONI

Dovranno avete sezione petfettamente circolare, impasto dosato a 350/400 kg. di cemento per metrocubo, spessotre
uniforme, adeguata stagionatura che potra essere effettuata a vapore od in condizioni normali ed i seguenti rapporti fra
diametri (espressi in cm.) e quantita di ferro (espresse in kg./ml.): 10/22 - 15/36 - 20/48 - 25/70 - 30/90 - 40/125 - 50/170
- 60/250 - 80/350 - 100/550.

ARGILLA ESPANSA

I blocchi e le lastre per murature saranno autoportanti e rispondenti alle norme vigenti; gli elementi portanti dovranno
avere tresistenze di rottura a comptessione fino ad 7,8 N/mmq. (80 kg./cmq.).

I pannelli realizzati con conglomerati cementizi contenenti argilla espansa avranno diversi spessori, secondo le
richieste di isolamento, saranno autoportanti e con finiture delle facce esterne di vario tipo (graniglie, aggregati esposti,
martellinature, etc.); l'armatura sara realizzata con reti elettrosaldate e barre cotrenti di coronamento e gli impasti verranno
dosati secondo granulometrie stabilite dalle specifiche.

Art. 99. Fondazione stradale
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo sara costituita
da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2% raccordate in asse da un arco di cerchio avente
tangente di m 0,50.
Alle banchine sara invece assegnata la pendenza trasversale del 2,50%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori stabilira in relazione
al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o
altre curve precedenti e seguenti.
11 tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dalla Direzione dei
Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L'Impresa indichera alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende
impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono.
La Direzione dei Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso un Laboratorio ufficiale. Per il
controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l'esecuzione dei lavori, nei
laboratori di cantiere.
L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non sollevera 1'Impresa
dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro.
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L'Impresa avra cura di garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli impasti e della
sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non dovra
scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo m 4,50, disposto secondo due
direzioni ortogonali; ¢ ammessa una tolleranza in piu o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, purché questa
differenza Sl presenti solo saltuariamente.

1. - FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE.

Tale fondazione ¢ costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con
l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale ¢ costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.

L'aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potra essere:
materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni
stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei Lavorti in relazione alla portanza del sottofondo; la
stesa avverra in strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non
inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare.

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle
curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.L Miscela passante
% totale in peso
Crivello 71 100
Crivello 40 75 - 100
Crivello 25 60 - 87
Crivello 10 35-67
Crivello 5 25-55
Setaccio 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22
Setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 infetiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovra
anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. 1l limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potra
essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali
aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene
pitt del 60% in peso di element frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo comma 6);

6) indice di portanza CBR, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore
di 50. E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di + 2% rispetto all'umidita ottima di
costipamento.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base delle sole
caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente
in sabbia compreso tra 25 e 35.

b) Studi preliminari.

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione Lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che
I'Tmpresa avra cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente I'Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che
intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata. I requisiti di accettazione verranno
inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavoti in corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e
dopo effettuato il costipamento.

¢) Modalita esecutive.

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da
materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, e dovra presentarsi, dopo
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidita prescritta in funzione della densita, ¢ da effettuarsi mediante
dispositivi spruzzatoti.
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A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali
(ploggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita,
o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovra essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Tmpresa.

11 materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneita dei rulli e le
modalita di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione Lavori con una prova sperimentale,
usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

1l costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della densita
massima fornita dalla prova AASHO modificata.

1l valore del modulo di deformazione Md, nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmgq, non dovra essere inferiore ad 80
N/mmq.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di
lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pitt o in meno del 5%, purché questa divergenza si presenti
solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, ¢ buona norma procedere subito alla
esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, cioe, tra le due fasi di lavoro un intervallo di tempo troppo lungo che
potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo
scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione, interessanti
almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero
dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione
alla realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a
protezione della superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

2. - FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO.

a) Descrizione.

Gli strati in misto cementato per fondazione o per base sono costituiti da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia
impastato con cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in
oggetto avranno lo spessore che sara prescritto dalla Direzione dei Lavori.

Comungque si dovranno stendere strati il cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.

b) Caratteristiche dei materiali da impiegarsi.

Inerti. Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di frantumato complessivo compresa tra il 30%
ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la D.L. potra permettere l'impiego di quantita di materiale frantumato supetiore al
limite stabilito, in questo caso la miscela dovra essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7
glorni prescritte di seguito; questo tisultato potra ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o
la quantita di passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:

1) l'aggregato deve avere dimensioni non superiori a 40 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo ed uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e setacci U.N.IL. Passante
% totale in peso

Crivello 40 100
Crivello 30 80 - 100
Crivello 25 72 -90
Crivello 15 53-70
Crivello 10 40 - 55
Crivello 5 28 - 40
Setaccio 2 18 - 30
Setaccio 0,4 8-18
Setaccio 0,I8 6-14
Setaccio 0,075 5-10

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96,
inferiore o uguale al 30%;

4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;

5) indice di plasticita non determinabile (materiale non plastico).

L'Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratotio, dovra propotre alla Direzione dei Lavori la composizione da adottare e
successivamente l'osservanza della granulometria dovra essere assicurata con esami giornalieri.

Verra ammessa una tolleranza di = 5 punti % fino al passante al crivello 5 e di = 2 punti % per il passante al setaccio 2 ¢
inferiori.

Legante. Verra impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto forno).

A titolo indicativo la percentuale di cemento sara compresa tra il 2,5% e il 3,5% in peso sul peso degli inerti asciutti.

Acqua. Dovra essere esente da impurita dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. La
quantita di acqua nella miscela sara quella corrispondente all'umidita ottima di costipamento con una vatiazione compresa
entro + 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.
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) Miscela - Prove di laboratorio e in sito.

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di resistenza
appresso indicate.

Resistenza. Verra eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro stampi
C.B.R (C.N.R. - UN.IL 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 c¢m, diametro 15,24 c¢m, volume 3242 cmc);
per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare
costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale
eccedenza dovra essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché l'altezza del
provino risulti definitivamente di cm 17,78.

La miscela di studio verra preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e
l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si operera
una vagliatura sul crivello UN.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione
superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.

La miscela verra costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e 85 colpi per
strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pestello mm 50,8, peso
pestello Kg 4,54, altezza di caduta cm 45,7).

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 giorni in
ambiente umido (umidita relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20°C); in caso di confezione in cantiere la
stagionatura si fara in sabbia mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite alla miscela
intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al
tracciamento dei diagrammi di studio.

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

I provini confezionati come sopta detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 2,5 N/mmgq e
non supetioti a 4,5 N/mmq ed a trazione secondo la prova “ brasiliana ” non infetiore a 0,25 N/mmgq. (Questi valoti per la
compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori non si scosta dalla
media stessa di + 15% altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di
laboratorio dovranno essere scelte la curva, la densita e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di
controllo.

d) Preparazione.

La miscela verra confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o a volume. La dosatura dovra essere
effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti, ed il controllo della stessa dovra essere eseguito almeno ogni 1500 mc
di miscela.

e) Posa in opera.

La miscela verra stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione dei Lavori la
rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.

La stesa verra eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o
rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati) tutti semoventi. L'idoneita dei rulli e le modalita di costipamento
verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D.I.. su una stesa sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel
cantiere (Prova di costipamento).

La stesa della miscela non dovra di norma essere eseguita con temperature ambienti inferiori a 0°C e superiori a 25°C né
sotto pioggia. Potra tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25°C e i 30°C. In questo caso, peto, sara
necessatio proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di miscelazione al luogo di impiego (ad
esempio con teloni); sara inoltre necessario provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato.
Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite
immediatamente dopo la stesa della miscela.

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15°C - 18°C ed umidita relative del 50% circa; temperature
supetioti saranno ancora accettabili con umidita relative anch'esse crescenti; comunque € opportuno, anche per temperature
inferioti alla media, che I'umidita relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15% in quanto cio potrebbe provocare
ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovra superare di norma 1 - 2 ore per garantire la continuita
della struttura.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno protetti con
fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. Il giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello
strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola,
sard necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a tagliate I'ultima patte del getto precedente, in modo che si ottenga
una parete verticale per tutto lo spessore dello strato. Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di tipresa. I
transito di cantiere sara ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui ¢ stata effettuata la stesa e
limitatamente ai mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a
totale cura e spese dell’'Impresa.

f) Protezione superficiale.
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Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura, dovra essere eseguito lo stendimento di un velo
protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1 - 2 Kg/mgq, in relazione al tempo ed alla intensita del traffico di
cantiere cui potra venire sottoposto, e successivo spargimento di sabbia.

g) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione.

La densita in sito dovra essere maggiore o uguale al 97% della densita (i progetto. 11 controllo di detta densita dovra essere
eseguito con cadenza giornaliera (almeno una prova per giornata lavorativa) prelevando il materiale durante la stesa ovvero
prima dell'indurimento; la densita in sito si effettuera mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento
di eliminare dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.

Cio potra essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione di cui al punto 2, paragrafo A) dell’Art.
Sovrastruttura stradale”, oppure attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli
elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col
volumometro. La sistemazione di questi elementi nel cavo dovra essere effettuata con cura, elemento per elemento, per
evitare la formazione di cavita durante la misurazione del volume del cavo stesso. Il controllo della densita potra anche
essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15-20 giorni di stagionatura), su provini estratti tramite carotatrice da
quest'ultimo; la densita secca ricavata come rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105 - 110°C fino al peso
costante, ed il suo volume ricavato per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino; in questo caso la densita
dovra risultare non inferiore al 100% della densita di progetto.

Nel corso delle prove di densita verra anche determinata I'umidita della miscela, che per i prelievi effettuati alla stesa, non
dovra eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.

La resistenza a compressione ed a trazione verra controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del tutto simile a
quelli di studio preparati in laboratorio, prelevando la miscela durante la stesa e prima del costipamento definitivo, nella
quantita necessaria per il confezionamento dei sei provini (tre per le rotture a compressione e tre per quelle a trazione)
previa la vagliatura al crivello da 25 mm. Questo prelievo dovra essere effettuato almeno ogni 1500 mc di materiale
costipato.

La resistenza a 7 giorni di ciascun provino preparato con la miscela stesa non dovra discostarsi da quella di riferimento
preventivamente detetminata in laboratotio di oltre +/- 20%, e comunque non dovra mai essere inferiore a 2,5 N/mmq pet
la compressione e 0,25 N/mmq pet la trazione.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di
lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potra essere che saltuario. Qualora si riscontri
un maggior scostamento dalla sagoma di progetto, non ¢ consentito il ricarico superficiale e I'Impresa dovra rimuovere a sua
totale cura e spese lo strato per il suo intero spessore.

Art. 100. Massicciate

La massicciata stradale potra essere predisposta come sottofondo di preparazione agli strati di conglomerato
bituminoso oppure come pavimentazione stradale autonoma senza ulteriore finitura e sara costituita da pietrisco calcareo
con pezzature 40-70 mm. comprese tutte le operazioni di fornitura del pietrisco, la stesa, la cilindratura con rulli da 14 a 18 t.
inclusi gli eventuali ricarichi trichiesti durante la cilindratura, l'innaffiamento ed il successivo spandimento ed ulteriore
cilindratura anche del pietrisco di saturazione per uno spessore complessivo di 10-15 cm. misurati dopo la rullatura.
MASSICCIATA CON EMULSIONE

Massicciata stradale dello spessore finito di 50 mm. costituita da pietrisco siliceco con pezzatura da 25-40 mm.
compresa la fornitura del pietrisco, la stesa, la cilindratura con rulli da 14 a 18 t., compreso anche il trattamento a
semipenetrazione da eseguire in due fasi:

- la ptima con 3 kg./mq. di emulsione ER 50 e saturata con 12 litti pet mq. di graniglia 10-15 mm. della prima
categoria delle norme CNR;

- la seconda con kg. 2 per mq. di emulsione ER 50 e saturata con 10 litri per mq. di graniglia 5-10 mm. della prima
categoria delle norme CNR;

compresa, per ogni fase, la rullatura con rullo tandem da 6-8 t. ed uno spessore finito di 10-12 cm. misurato dopo la
rullatura.

Art. 101. Conglomerati bituminosi per strato di base
a) Descrizione
Lo strato di base ¢ costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le
definizioni riportate nell’Art. 1 delle Norme CNR sui matetiali stradali- fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di
15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina
vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
Lo spessore della base ¢ prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori.
b) Materiali inerti.
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi
alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme CNR - 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le modalita di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme CNR 1953, con l'avvertenza
che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme B.U. CNR n.
34 (28-3-1973) anziché col metodo DEVAL.
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L'aggtegato grosso sara costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sara stabilita a giudizio della Direzione
Lavori e che comunque non potra essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al
seguente requisito:

-perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.

In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a supetficie ruvida, puliti
ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime sara
prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque
non dovra essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito:

-equivalente in sabbia determinato secondo la norma CNR n. 27 (30-3-72) superiore a 50.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata,
calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

-setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80) :% passante in peso: 100;

-setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) : % passante in peso: 90.

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

c) Legante.

1l bitume dovra essere del tipo di penetrazione 60-70.

Esso dovra avere i requisiti prescritti dalle “ Norme per I'accettazione dei bitumi ” del C.N.R. - fasc. I1/1951, per il bitume
60 - 80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che
dovra essere compreso fra 47°C e 56°C. Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento
P.A., punto di rottura Fraas, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. CNR n. 24
(29-12-1971); B.U. CNR n. 35 (2211-1973); B.U. CNR n. 43 (6-6-1974); B.U. CNR n. 44 (29-10-1974); B.U.CNR n. 50
(17-3-1976).

Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra -1,0 e
+1,0:

20u - 500 v

indice di penetrazione =
u+ 50v

dove:

u = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C - 25°C;

v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25°C.

d) Miscela.
La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci U.N.L Passante
% totale in peso

Crivello 40 100
Crivello 30 80- 100
Crivello 25 70 - 95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Crivello 5 25-50
Setaccio 2 20 - 40
Setaccio 0,4 6-20
Setaccio 0,18 4- 14
Setaccio 0,075 4-8

11 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. CNR n. 30 (15-3-1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 kg; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la
stabilita misurata in kg e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere superiore a 250;

- ¢li stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui
compresa fra 4% e 7%.

I provini per le misure di stabilitd e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o
presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovra pero superare quest'ultima di
oltre 10°C.

e¢) Controllo dei requisiti di accettazione.

L'Impresa ha I'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.
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L'Impresa ¢ poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere di
confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una
completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali 'Tmpresa ha ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione Lavoti si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. L'approvazione non ridurra
comunque la responsabilita dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, I'Tmpresa dovra ad essa attenersi rigorosamente comprovandone
l'osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a + 5% e
di sabbia superiore a + 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di + 1,5% sulla
percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di +/- 0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate allimpianto come pure dall'esame delle carote
prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell'Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato pet le
prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale appositamente addestrato.

In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:

- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di
riclassificazione;

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percentuale di additivo)
prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U. CNR n. 40 del 30-3-1973),
media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. CNR n. 39 del 23-3-1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri
dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidita residua degli aggregati minerali all'uscita
dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione Lavori sul quale 'Impresa dovra
giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione Lavori effettuera, a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e
controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

f) Formazione e confezione delle miscele.

Il conglomerato sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita per garantire il perfetto essiccamento,
l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi
degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell’'impianto a scarico ditetto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti
a quelle di progetto.

11 dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza
dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosita uniforme fino al
momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata all'ammannimento degli inerti sard preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la
presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle
diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatoti eseguita con la
massima cura.

Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura
raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il
legante; comunque esso non dovra mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra 150 e 170°C, e quella del legante tra 150
e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavoti in rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di
termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovra di norma superare lo 0,5%.

@) Posa in opera delle miscele.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza di quest’'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle
fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, dovra essere
provveduto alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a
protezione del misto cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel piu breve tempo possibile; tra di essi
dovra essete interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/mq.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
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Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni
ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per
assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di
loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

11 trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali
eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra
risultate in ogni momento non inferiore a 130°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di
continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in
numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione del misto bitumato il volume dei vuoti residui su carote estratte dalla pavimentazione dovra
essere compreso fra il 4% ed il 7%; valori superiori comporteranno penalizzazioni sul prezzo di elenco come di seguito
specificato:

- volume dei vuoti residui del 7,5% penalizzazione del 5%

- volume dei vuoti residui del 8,0% penalizzazione del 10%

- volume dei vuoti residui del 8,5% penalizzazione del 15%

- volume dei vuoti residui del 9,0% penalizzazione del 25%

- volume dei vuoti residui del 9,5% penalizzazione del 30%

- volume dei vuoti residui del 10,0% penalizzazione del 40%

Volumi dei vuoi residui superioti al 10% comporteranno l'immediata rimozione del conglomerato ed il rifacimento dello
strato a cura e spese dell'Tmpresa.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pit adeguata per ottenere uniforme addensamento
in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie finale dello strato dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni; un'asta rettilinea lunga 4 m posta in
qualunque direzione sulla superficie stradale dovra aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti contenuti nel
limite di 10 mm.

11 tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. 102. Conglomerati bituminosi per strato collegamento (binder) e di usura
a) Descrizione.
La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale, costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso
steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura, secondo
quanto stabilito dalla Direzione Lavori.
11 conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le
definizioni riportate nell’Art. 1 delle “Norme per 'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia,
degli additivi pet costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e vetra steso in opera
mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
b) Materiali inerti.
1l prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verra effettuato
secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione cosi come per le modalita di
esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR 1953, con 'avvertenza
che la prova per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. CNR n.
34 (28 marzo 1973) anziché col metodo DEVAL.
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essete ottenuto per frantumazione ed essere costituito da elementi sani,
duti, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali
estranei.
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L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica
diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda
ai seguenti requisiti.

Per strati di collegamento:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO T96,
inferiore al 25%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV /1953, inferiore a 0,80;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV /1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la perdita in peso
per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

Per strati di usura:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96,
inferiore od uguale al 20%;

- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che presentino un
coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140
N/mmgq, nonché resistenza alla usura minima 0,6;

- indice dei vuot delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV /1953, inferiore a 0,85;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la petdita in peso allo 0,5%.

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di usura di cui sopra. In ogni
caso 1 pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con
spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. L'aggregato fino sara costituito in ogni caso
da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai requisiti dell’Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in
particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176 non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse
possibile reperire il materiale della pezzatura 2 - 5 mm necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le
modalita della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce
idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e
per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potra essere costituito da polvere di roccia asfaltica
contenente il 6 - 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm. Per fillers
diversi da quelli sopra indicati ¢ richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di
laboratorio.

c) Legante.

11 bitume per gli strati di collegamento e di usura dovra essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo diverso avviso
della Direzione dei Lavori in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per il
conglomerato bituminoso di base.

d) Miscele.

1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.IL Passante

% totale in peso
Crivello 25 100
Crivello 15 65 - 100
Crivello 10 50 - 80
Crivello 5 30 - 60
Setaccio 2 20 - 45
Setaccio 0,4 7-25
Setaccio 0,18 5-15
Setaccio 0,075 4-8

1l tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati. Esso dovra comunque essere il
minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

1l conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovra avere i seguenti requisiti:

- la stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia dovra risultare in ogni caso
uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioe il rapporto tra la stabilita misurata in kg e lo
scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300. Gli stessi provini per i quali viene determinata la
stabilita Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 . 7%. La prova Marshall eseguita su
provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non
inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. Riguardo alle misure di stabilita e rigidezza, sia per i conglomerati
bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
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2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una composizione granulometrica
contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci U.N.L Passante
% totale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70 - 100
Crivello 5 43 - 67
Setaccio 2 25-45
Setaccio 0,4 12-24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

11 tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.

1l coefficiente di riempimento con bitume dei vuotl intergranulari della miscela addensata non dovra superare 1'80%; il
contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita
Marshall e compattezza di seguito tiportata.

1l conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) resistenza meccanica elevatissima, cio¢ capacita di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse
dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, ¢ sufficiente flessibilita per
poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della
stabilita Marshall (prova B.U. CNR n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60°'C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
faccia dovra essere di almeno 1000 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in kg
e lo scorrimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e
6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovra
dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;

b) elevatissima resistenza all'usura superficiale;

¢) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova Marshall venga
effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con
materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. In tal
modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature operative. Inoltre, poiché la prova va
effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

f) Formazione e confezione degli impasti.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva, che, con
i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

g) Attivanti I'adesione.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti
l'adesione bitume - aggregato (““ dopes ” di adesivita).

Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento mentre per quello di usura lo saranno ad esclusivo giudizio
della Direzione Lavori.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i laboratori
autorizzati avra dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature
elevate e prolungate.

Il dosaggio potra variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione Lavori.

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantirne la perfetta
dispersione e l'esatto dosaggio.

h) Posa in opera delle miscele.

1) Strato di collegamento (binder).

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito dello strato di base dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati nel precedente articolo relativo alla base
in misto bitumato.

Tra lo strato di base e quello di collegamento (binder) dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa
in ragione di 0,7 Kg/mq.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni
ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.
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Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per
assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di
loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

11 trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali
eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra
risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di
continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in
numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione del binder il volume dei vuoti residui su carote estratte dalla pavimentazione dovra essere
compreso fra il 4% ed il 7%; valori superiori comporteranno penalizzazioni sul prezzo di elenco come di seguito specificato:
- volume dei vuoti residui del 7,5% penalizzazione del 5%

- volume dei vuoti residui del 8,0% penalizzazione del 10%

- volume dei vuoti residui del 8,5% penalizzazione del 15%

- volume dei vuoti residui del 9,0% penalizzazione del 25%

- volume dei vuoti residui del 9,5% penalizzazione del 30%

- volume dei vuoti residui del 10,0% penalizzazione del 40%

Volumi dei vuoi residui supetiori al 10% comporteranno l'immediata rimozione del conglomerato ed il rifacimento dello
strato a cura e spese dell'Impresa.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia pit adeguata per ottenere uniforme addensamento
in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie finale dello strato dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni anche rispetto al piano viabile
circostante non interessato dall'intervento.

Un'asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie stradale dovra aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.

11 tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

2) strato di usura.

La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito del binder dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la
rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma e densita indicati in precedenza per lo strato di collegamento.

Prima della stesa tra il binder e lo strato di usura dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in
ragione di 0,7 Kg/mgq.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla
Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni
ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante
tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con emulsione bituminosa per
assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione
della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di
loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

11 trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di
adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali
eccessivi e formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra
risultate in ogni momento non inferiore a 130°C.
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La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la
perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza soluzione di
continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in
numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento
delle massime densita ottenibili.

Al termine della compattazione dello strato di usura il volume dei vuoti residui su carote estratte dalla pavimentazione dovra
essere compreso fra il 4% ed il 7%; valori superiori comporteranno penalizzazioni sul prezzo di elenco come di seguito
specificato:

- volume dei vuoti residui del 7,5% penalizzazione del 5%

- volume dei vuoti residui del 8,0% penalizzazione del 10%

- volume dei vuoti residui del 8,5% penalizzazione del 15%

- volume dei vuoti residui del 9,0% penalizzazione del 25%

- volume dei vuoti residui del 9,5% penalizzazione del 30%

- volume dei vuoti residui del 10,0% penalizzazione del 40%

Volumi dei vuoi residui supetiori al 10% comporteranno I'immediata rimozione del conglomerato ed il rifacimento dello
strato a cura e spese dell'Impresa.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ottenere uniforme addensamento
in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La supertficie finale dello strato dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni; un’asta rettilinea lunga 4 m posta in
qualunque direzione sulla superficie stradale dovra aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti contenuti nel
limite di 10 mm.

11 tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

Art. 103. Opere in cemento armato

I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e
alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento armato, cemento armato precompresso €
strutture metalliche.

Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e a complessi di
opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con I'impiego di qualunque tipo di materiale.

Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte
dell'Appaltatore nell'assoluto tispetto delle qualita e quantita previste.

LEGANTI

Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle
disposizioni vigenti in materia.

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere
in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi
idonei.

Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni
aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione dei lavori.

I cementi saranno del tipo:

a) cementi normali e ad alta resistenza;

b) cementi alluminosi;

¢) cementi per sbarramenti di ritenuta.

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore ¢
resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato ¢ delle quantita e rapporti di impasto.

I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30" dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai
cementi normali.

I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e
resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmgq. (350 kg./cmq.).

INERTI

Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili, non gelivi e privi di
sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle dimensioni massime dell'elemento piu grosso.

Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva approvazione della direzione
dei lavori.

La curva granulometrica dovra essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita richiesta alle miscele, in relazione
al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle resistenze indicate.

SABBIA

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovra contenere sostanze organiche, dovra essere di qualita
silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da frantumazione di rocce con alta
resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione, non dovra essere superiore al 2%.
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ACQUA

Dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare cloruri e solfati) e non
aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non
dovra presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. 4
tassativamente vietato l'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici soggetti a
corrosione.

CASSEFORME

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le tolleranze richieste per i
manufatti), avere rigidita tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il costipamento evitando variazioni dimensionali
delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale
estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore.

Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il controcassero (oppure
una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la formazione di
bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuotiuscita.

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita, delle dimensioni, della stesura
del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per
la verifica dei puntelli (che non dovtanno mai poggiate su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle
connessioni dei casseri.

Le casseforme saranno realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.

CASSEFORME IN LEGNO (tavole)

Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm., di larghezza standard esenti da nodi o tarlature ed
avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola.

L'assemblaggio delle tavole verra eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3mm. (pet la dilatazione) dai quali non
dovra fuoriuscire I'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare disposti
opportunamente all'interno dei casseti.

Il numero dei reimpieghi previsto ¢ di 4 o 5.

CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)

Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni disposte nella direzione
portante, con adeguata resistenza agli urti e all'abrasione.

Il numero dei reimpieghi da prevedere ¢ di 20 ca.

STOCCAGGIO (tavole o pannelli)

Il legname dovra essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una sufficiente
aereazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.

Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la pulizia del
legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovra avvenire immediatamente dopo il disarmo e,
comunque, prima dell'accatastamento o del successivo impiego.

CASSEFORME IN PLASTICA

Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per getti all'aperto; dovra essere
posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne dei casseri evitando eccessiva durezza e levigatura delle
stesse (pet impedire la formazione di ragnatele e simili dovute all'effetto della vibrazione dell'impasto).

Il materiale di sigillatura dei giunti dovra essere compatibile con quello dei casseri; il numero dei reimpieghi da
prevedete ¢ 50/60.

CASSEFORME IN CALCESTRUZZO

Saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non inferiore a 29 N/mmgq. (300 kg./cmq.),
gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno essere in acciaio inossidabile.

La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo stoccaggio dovra
avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici adiacenti,la vibrazione verra effettuata
solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme dovranno essere ultimate prima della presa
del calcestruzzo.

Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri ¢ di 100 ca.

CASSEFORME METALLICHE

Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle leghe idonee ad
evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara posta alla possibile formazione di coppie
galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.

Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni irrigidiment e
diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero di
reimpieghi:

- lamiera levigata 2
- lamiera sabbiata 10
- lamiera grezza di laminazione oltre i 10.

Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificamente per le opere da
eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.), 1 criteri di scelta saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei
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giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilita di assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa
vigente.
ARMATURA

Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni
di deterioramento di qualsiasi natura.

ACCIAI PER CEMENTO ARMATO

Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare 'aderenza con il conglomerato e risponderanno
alla normativa vigente per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e le strutture metalliche.

Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti elettrosaldate ed ai trefoli per cemento
armato precompresso.

ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE

Dovranno essere conformi alla normativa citata al punto precedente ed avere le caratteristiche specifiche per gli acciai
per strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre di fissaggio.
ADDITIVI

Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi alla
normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.

Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle
case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative
caratteristiche.

ADDITIVI RITARDANTI

Sono quelli che variano la velocita iniziale delle reazioni tra I'acqua ed il legante, aumentando il tempo necessario per
passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare le resistenze meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo
da usare secondo le prescrizioni indicate. Non ¢ consentito I'uso del gesso o dei suoi composti.

ADDITIVI ACCELERANTI

Sono quelli che aumentano la velocita delle reazioni tra l'acqua ed il legante accelerando lo sviluppo delle resistenze;
saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in quantita varianti dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in
accordo con le specifiche delle case produttrici, evitando quantita inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantita
superiori (che portano ad eccessivo ritiro).

Non ¢ consentito 'uso della soda.

ADDITIVI FLUIDIFICANTI

Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidita degli impasti e comportano una
riduzione delle quantita d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di uso obbligatorio per il calcestruzzo pompato, per getti in
casseforme strette od in presenza di forte densita di armatura.

ADDITIVI COLORANTI

I coloranti utilizzati per il calcestruzzo sono generalmente costituiti da ossidi e dovranno avere requisiti di resistenza
agli alcali, alla luce, capacita colorante, mancanza di sali solubili in acqua; sono impiegati, generalmente, i seguenti:

- giallo: ossido di ferro giallo, giallocadmio,etc.

- rosso: ossido di ferro rosso, ocra rossa;

- bleu: manganese azzurro, cobalto azzurro, etc.

- grigio: ossido di cromo grigio, idrossido di cromo, etc.

- marrone: terra di siena, ossido marrone;

- nero: ossido di ferro nero;

- bianco: calcare, ossido di titanio.

ADDITIVI PLASTIFICANTI

La loro azione consiste nel migliorare la viscosita e la omogeneizzazione delle malte e dei calcestruzzi, consentendo
una riduzione della quantita d'acqua immessa nell'impasto senza ridurre il grado di lavorabilita. Le sostanze utilizzate per la
preparazione degli additivi plastificanti sono I'acetato di polivinile, la farina fossile e la bentonite.

ADDITIVI AEREANTI

Sono caratterizzati da soluzioni alcaline di sostanze tensioattive (in quantita di 40-60 ml. per ogni 100 kg. di cemento)
necessati a migliorare la lavorabilita generando delle occlusioni d'atia che non dovranno, comunque, superate il 4-6% del
volume del calcestruzzo per non alterare la resistenza meccanica dell'impasto indurito.

RIDUTTORI D'ACQUA

Sono composti da lattici in dispersione d'acqua caratterizzati da particelle di copolimeri di stirolo-butadiene che hanno
come effetto quello di ridurre la quantita d'acqua necessatia per gli impasti migliorando cosi le caratteristiche finali delle
malte; le quantita di applicazione sono di ca. 6-12 litri di lattice per ogni 50 kg. di cemento.

DISARMANTI

Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di disarmanti che dovranno
essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la
formazione di bolle d'aria, non dovranno pregiudicare successivi trattamenti delle supetfici; potranno essere in emulsioni,
olii minerali, miscele e cere.

Le modalita di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle case produttrici od alle
specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verra effettuata prima della posa delle armature, in strati sottili ed in
modo uniforme. Si dovra evitare accuratamente 'applicazione di disarmante alle armature.
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IMPASTI

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati
alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

L'impiego di additivi dovra essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualitd, aggressivita ed effettiva
rispondenza ai requisiti richiesti.

Il quantitativo dovra essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando
anche le quantita d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra quindi rispondere alla necessaria lavorabilita ed alle
caratteristiche di resistenza finali previste dalle prescrizioni.

L'impasto verra effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo controllo sul dosaggio dei
vari materiali; I'impianto dovra, inoltre, essere sottoposto a petiodici controlli degli strumenti di misura che potranno anche
essere verificati, su richiesta della direzione dei lavori, dai relativi uffici abilitati.

CAMPIONATURE

Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la direzione dei lavori fara
prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita e con le modalita previste dalla
normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione delle prove da eseguite ed il laboratotio ufficiale a cui
affidare tale incarico.

POSA IN OPERA DEL CONGLOMERATO
TRASPORTO

Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra essere effettuato con contenitori idonei
sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di contenitori rotanti.

I tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il tempo massimo consentito
pet garantire un getto omogeneo e di qualita; nel calcestruzzo ordinatio questo tempo massimo sara di 45/60 minuti e, nel
caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.

Il tempo minimo di mescolamento dovra essere di 5 minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.

CONTROLLO DELLE CASSEFORME

Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno accuratamente controllati e
saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del fondo.
GETTO DEL CONGLOMERATO

Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilita che
dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.

Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.

Il getto verra eseguito tiducendo il piu possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed evitando ogni impatto contro
le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra, quindi, procedere gettando in modo uniforme per strati orizzontali non
superiori a 40 cm. vibrando contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia eseguite.

Il getto dovra essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e con tutti gli accorgimenti
richiesti dalla direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.

RIPRESA DEL GETTO

11 getto andra eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva ripresa, questa non potra
avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna) alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 ore a 5°C.

Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte speciali ed
accorgimenti indicati dalla direzione dei lavori.

VIBRAZIONE

La vibrazione avra come scopo la costipazione del materiale e potra essere:

4) interna (immersione)

b) esterna (sulle casseforme)

¢) su tavolo

d) di superficie.

a) La vibrazione per immersione verra eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni ed il tipo di
casseforme usate per il getto.

Il numero ed il diametro dei vibratori sara stabilito in funzione della seguente tabella:

diam. ago = 25 mm. capacita 1-3 mc./h
diam. ago = 35-50 mm. capacita 5-10 mc./h
diam. ago = 50-75 mm. capacita 10-20 mc./h
diam. ago = 100-150 mm. capacita 25-50 mc./h

Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza compresa tra 10.000 e
12.000 cicli per minuto.

La frequenza di vibrazione dovra essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato secondo la seguente
tabella indicativa:

diam. inerte = cm. 6 frequenza = 1.500 c.p.m.
diam. inerte = cm. 1,5 frequenza = 3.000 c.p.m.
diam. inerte = cm. 0,6 frequenza = 6.000 c.p.m.
diam. inerte = cm. 0,2 frequenza = 12.000 c.p.m.
diam. fino e cemento frequenza = 20.000 c.p.m.

Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di seguito:
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1) il getto sata eseguito in strati uniformi di spessore non supetiore a 30/40 cm.;

2) il vibratore sara inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla direzione dei lavori;

3) la vibrazione dovra interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;

4) ivibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita media di 10 cm./sec.;

5) il tempo di vibrazione sara compreso tra 5/15 secondi;

6) la vibrazione sara sospesa all'appatire, in supetficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;

7) & vietato l'uso di vibratoti per rimuovere il calcestruzzo;

8) si dovra avere la massima cura per evitare di toccare con I'ago vibrante le armature predisposte nella cassaforma.

b) La vibrazione esterna sara realizzata mediante l'applicazione, all'esterno delle casseforme, di vibratori con frequenze
comprese tra i 3.000 ed i 14.000 cicli per minuto e distribuiti in modo opportuno.

¢) La vibrazione su tavolo sara realizzata per la produzione di manufatti prefabbricati mediante tavoli vibranti con
frequenze comprese tra i 3.000 ed i 4.500 c.p.m.

d) 1 vibratori di superficie saranno impiegati, conformemente alle prescrizioni della direzione dei lavori, su strati di
conglomerato non superiori a 15 cm..

Salvo altre prescrizioni, non ¢ consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.

MATURAZIONE

La normale maturazione a temperatura ambiente sara effettuata nel rispetto delle ordinarie precauzioni e delle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione dei lavori.

Nel caso di impiego di sistemi di maturazione a vapore del conglomerato si dovranno osservare, nelle varie fasi di
preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento le seguenti prescrizioni:

IL PRERISCALDAMENTO potra, se richiesto, essere effettuato:

a) con getti di vapore nella betoniera;

b) con innalzamento della temperatura dei materiali d'impasto.

In entrambi i casi verranno scaldate anche le casseforme la cui temperatura, in caso di calcestruzzi normali, non dovra
essere supetiore di 5/10°C a quella dell'impasto; petr calcestruzzi alleggeriti con argilla espansa, la temperatura delle
casseforme non dovra superare quella dell'impasto.

Durante il preriscaldamento, per un calcestruzzo con temperatura di 30°C, non si dovranno usare inerti con
temperature superiori ai 50°C ed acqua con temperatura superiore agli 80°C; il tempo di getto non dovra essere superiore a
40 minuti.

La fase di preriscaldamento potra essere effettuata anche con prematurazione (ciclo lungo) di 3 ore e temperatura del
calcestruzzo non inferiore a 15°C.

La fase di RISCALDAMENTO potra essere adottata per impasti a temperatura ambiente oppure gia preriscaldati.

Nel caso di calcestruzzo a temperatura ambiente si dovra usare un ciclo di riscaldamento lungo con gradiente di
temperatura non supetiore ai 20/25°C/h.

I calcestruzzi pretiscaldati a ciclo lungo con temperature di impasto a 30°C potranno essete sottoposti a riscaldamento
con gradiente termico non supetiore ai 30/35°C/h.

Durante tutte le fasi di preriscaldamento e riscaldamento si dovra mantenere un idoneo livello di umidita dell'ambiente
e dei manufatti e non dovranno verificarsi oscillazioni di temperatura.

IL RAFFREDDAMENTO sara eseguito con gradiente termico di 20/25°C/h fino al raggiungimento di una temperatura
del calcestruzzo che abbia una differenza, in piu od in meno, non supetiore ai 15° C rispetto alla temperatura esterna.
DISARMO

Per i tempi e le modalita di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente e le
eventuali specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra avvenire per gradi evitando di introdurre, nel
calcestruzzo, azioni dinamiche e verra eseguito dopo che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
ACCIAIO

Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture metalliche dovranno avere
caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate da idonei documenti di accompagnamento e
confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire dalla direzione lavori presso laboratori riconosciuti.

Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera comprese le legature di filo
di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non chiaramente espresse negli elaborati esecutivi ma
richieste dalla normativa vigente.

Art. 104. Fondazioni

Tutte le opere di fondazione dovranno essere realizzate conformemente ai disegni di progetto e la preparazione, la
posa in opera, i getti di conglomerato, le armature, etc. saranno eseguiti nella completa osservanza della normativa vigente e
delle eventuali prescrizioni della direzione dei lavori.
FONDAZIONI SU PALI INFISSI

Vengono considerati pali prefabbricati in c. a. o c.a.p. quelli costituiti da elementi a sezione circolare o poligonale,
vatiabile e non, internamente pieni o cavi.

I pali dovranno essere realizzati fuoti opera con l'impiego di un calcestruzzo con resistenza a 28 giorni di 50 N/mmq.
(500 kg./cmq.), utilizzando un cemento ad alta resistenza, con un impasto omogeneamente vibrato ed un coptiferro minimo
di 2 cm.
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Le armature metalliche dovranno essere conformi alla normativa vigente ed in grado di assorbire le sollecitazioni
aggiuntive derivate dalle operazioni di trasporto, montaggio ed infissione; dovranno essere costituite da spirali di ferro in filo
crudo infittite verso la punta e la testa del palo.

Le armature e la sezione del palo dovranno essere sufficienti sia per sopportare i carichi assiali che verranno affidati al
palo stesso sia per sopportare, senza rottura, il trasporto e l'infissione.

L'estremita inferiore del palo dovra essere opportunamente rinforzata da piastre metalliche e le tolleranze dimensionali
dovranno essere del 1% sulla lunghezza, del 2% sul petimetro, deviazione dell'asse del palo rispetto a quello di
progetto=max 3%, errore rispetto alla posizione planimetrica max 20% del diametro della testa del palo.

Durante le operazioni di infissione di ogni singolo palo l'appaltatore dovra registrare in contraddittorio con la
direzione dei lavori i seguenti dati:

1) numerazione del palo;

2) data di costruzione;

3) data di infissione;

4) modo di infissione;

5) rifiuti per ogni metro nel tratto iniziale e per ogni 10 centimetri negli ultimi 1/2 m.

6) profondita raggiunta;

7) profondita di progetto;

8) rifiuti di eventuale ribattitura;

9) dati delle eventuali prove di controllo.

Una volta raggiunta la quota di rifiuto si dovra procedere allo scapitozzamento della testa del palo in modo da aprire a
raggiera l'armatura interna per la legatura ai ferri d'armatura delle strutture di fondazione che verranno predisposte
successivamente.

PALI BATTUTI

Sono pali realizzati mediante l'infissione nel tetreno (senza asportazione di materiale) di un tuboforma dello stesso
diametro del palo, che puo essere permanente o provvisorio costituito da un tubo metallico di spessore idoneo e chiuso
nella parte inferiore. Dopo l'esecuzione della completa infissione del tuboforma, viene posizionata la gabbia delle armature e
si dovra procedere al getto del calcestruzzo con l'eventuale estrazione contemporanea del tuboforma.

11 posizionamento dell'armatura dovra essere eseguito con la massima cura, non dovra essere inferiore, come sezione,
al 5% della superficie di testa del palo e si dovranno predisporre tutti i collegamenti con le strutture soprastanti; i ferri
longitudinali verranno comunque staffati in modo adeguato.

Dopo il posizionamento dell'armatura si procedera alla realizzazione del bulbo di base, dei bulbi intermedi e della
canna esterna in calcestruzzo mediante getti eseguiti con benne o tubazioni idonee al convogliamento dell'impasto nel tubo
forma.

La resistenza del calcestruzzo dovra essere conforme alle specifiche progettuali e comunque non inferiore a 24
N/mmq. (250 kg./cmq.).

Le tolleranze dimensionali di questi tipi di pali dovranno essere max 2% sul diametro esterno della cassaforma infissa,
max 2% per la deviazione dell'asse del palo rispetto a quello di progetto, max 15% del diametro nominale del palo per
l'eventuale errore di posizionamento rispetto a quanto previsto dal progetto strutturale.

L'Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire a proprie spese tutte le opere sostitutive o complementati che, secondo quanto
richiesto dalla direzione dei lavori, dovessero essere necessarie pet ovviare all'esecuzione di pali in posizione non conforme
e/o con dimensioni diverse dalle tolleranze massime indicate, inclusa la realizzazione di pali aggiuntivi od opete di
collegamento.

L'infissione del tuboforma puo avvenire mediante la battuta sul fondo o sull'estremita del tubo stesso e , comunque,
sia i metodi di infissione che gli strumenti da impiegare dovranno essere preventivamente concordati con la direzione dei
lavori.

Tutte le armature dovranno essere preparate con opportune gabbie realizzate con ferri longitudinali costituiti da
tondini di uso corrente e ferri trasversali costituiti da una spirale in tondino, i collegamenti tra i ferri dovranno essere
realizzati con doppia legatura in filo di ferro o con saldature elettriche, le gabbie dovranno avere un numero adeguato di
distanziatori non metallici per ottenere un copriferro minimo di 5 cm. Non ¢ ammesso il posizionamento di barre verticali
su doppio strato, l'intervallo minimo tra ciascuna barra (misurato dal centro delle barre) dovra essere minimo di 7,5 cm. con
inerti di diametro di 2 cm. e minimo di 10 cm. con inerti di dimensioni supetiori.

Nel caso di infiltrazioni d'acqua all'interno del tuboforma si dovra procedere alla realizzazione di un nuovo palo.
MICROPALI

Sono considerati micropali i pali di fondazione trivellati con un diametro non superiore a 25 cm. realizzati con
un'armatura in acciaio e malta di cemento gettata in opera. Nel caso di micropali eseguiti in roccia o terreni molto compatti
deve essere utilizzato il getto o riempimento a gravita mentre per i micropali eseguiti su terreni di varia natura devono essere
utilizzati getti e riempimenti a bassa pressione o iniezioni ad alta pressione.

Le tolleranze dimensionali sono del 2% max per la deviazione dell'asse del micropalo rispetto a quello di progetto, max
5 cm. di vatiazione sul posizionamento del micropalo rispetto a quello previsto.

Tutti i lavori di perforazione sono compresi nell'onere di esecuzione del micropalo e dovranno essere eseguiti con le
attrezzature idonee preventivamente concordate con la direzione dei lavori.

In rapporto alla consistenza del terreno, le opere di perforazione dovranno essere eseguite con rivestimento
provvisorio di protezione o con utilizzo di fanghi di cemento e bentonite confezionati con i seguenti rapporti in peso:

- bentonite/acqua 0,05 - 0,08
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- cemento/acqua 0,18 - 0,23.

Le armature dovranno essere realizzate con barre ad aderenza migliorata, spirali di tondino e legature con filo di ferro
e dovranno avere un copriferro minimo di 1,5 cm. Nel caso di armature tubolari le giunzioni saranno realizzate con
manicotti filettati o saldati. Quando i tubi di armatura sono dotati di valvole per liniezione si dovra provvedere
all'esecuzione e pulizia dei fori di uscita della malta; tali valvole saranno costituite da manicotti di gomma con spessore
minimo di 3,5 mm. fissati con anelli in fili di acciaio saldati al tubo in corrispondenza del manicotto.

L'esecuzione del fusto del micropalo dovra essere eseguita nel piu breve tempo possibile e quindi tutte le operazioni di
perforazione, pulizia, posizionamento delle armature, distanziatori dovranno permettere di eseguire il getto della malta di
cemento al massimo entro un'ora dal momento della perforazione; per i micropali realizzati in roccia che non abbiano
infiltrazioni o cedimenti sono consentiti intervalli di tempo anche maggiori.

Il riempimento a gravita sara realizzato mediante un tubo di alimentazione posto a 10 -15 cm. dal fondo che
convogliera la malta di cemento e verra estratto quando il foro sara completamente riempito con sola malta priva di tracce
degli eventuali fluidi di perforazione.

11 riempimento a bassa pressione sara realizzato, dopo aver rivestito il foro, con la posa della malta in un rivestimento
provvisorio come per il riempimento a gravita; in seguito verra applicata al rivestimento una testa a pressione dalla quale sara
introdotta aria in pressione sollevando gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. A questo punto dovra
essere smontata la sezione superiore applicando la testa a pressione a quella rimasta nel terreno e, dopo il necessario
rabbocco, si procedera nello stesso modo per le sezioni successive fino alla completa estrazione del rivestimento.

L'iniezione ripetuta ad alta pressione viene realizzata con le seguenti fasi:

a) riempimento della cavita compresa tra il tubo e le pareti del foro con iniezione dalla valvola piu bassa;

b) lavaggio con acqua dell'interno del tubo;

¢) successive iniezioni, dopo la presa della malta, fino a sei volte il volume del foro da effettuarsi entro i valori di

pressione corrispondente alla fratturazione idraulica;

d) nuovo lavaggio con acqua all'interno del tubo;

¢) nuove iniezioni, dopo la presa della malta delle prime, solo dalle valvole che non hanno raggiunto i valori indicati al

punto c) oppure dalle valvole che riportino valori di pressione inferiori a quelli previsti.

Le malte cementizie dovranno avete un rapporto acqua/cemento minore di 0,5 ed una resistenza di 29 N/mmq. (300
kg./cmq.); gli inertl saranno costituiti da sabbia fine lavata per i micropali riempiti a gravitda oppute da ceneti volanti o
polvere di calcare passati al vaglio da 0,075 per i micropali riempiti con iniezioni a pressione. Il dosaggio minimo dovra
essere di kg. 600 di cemento per mc. di impasto.

PALI TRIVELLATI

Sono definiti in questo modo i pali realizzati con asportazione del terreno e relativa immissione di cemento armato.

La perforazione dovra essere eseguita con le tecniche idonee a non alterare le caratteristiche meccaniche del terreno ed
in particolare dovra ridurre il pit possibile:

a) 1fenomeni di allentamento della coesione degli strati del terreno;

b) la diminuzione di densita degli strati incoerenti;

¢) la diminuzione delle tensioni otizzontali del terreno;

d) ifenomeni di riduzione dell'attrito tra palo e terreno legati ad un eccessivo uso di fanghi.

La perforazione sara eseguita:

d) a secco senza rivestimento nel caso di terreni di media o alta coesivita,

b) a secco con rivestimento in tubi di acciaio in varie sezioni collegate da manicotti esterni nel caso di terreni a bassa

coesivita,

¢) con fango bentonitico immesso progressivamente alle operazioni di scavo nel caso di terreni con infiltrazioni

d'acqua.

Le tolleranze dimensionali dovranno essere max del 5% per la variazione della posizione planimetrica dei pali, max del
2% per la verticalita del palo e max del 3% per la variazione della sezione del palo rispetto a quella di progetto.

L'Appaltatore dovra verificare sempre che le opere di scavo non danneggino cavi elettrici o tubazioni, restando
pienamente responsabile dei danni diretti ed indiretti causati.

Le armature saranno costituite da barre tonde o ad aderenza migliorata per i ferri longitudinali, da una spirale in
tondino per quelle trasversali e da legature con doppio filo di ferro; in ogni caso le gabbie saranno preparate fuori opera e
quindi posizionate, con gli opportuni distanziatori, solo prima del getto.

Il calcestruzzo dovra avete una resistenza minima di 29 N/mmgq. (300 kg./cmq.) ed il getto dovra essete eseguito
senza interruzioni fino alla completa immissione dell'impasto nel cavo del palo; per il getto verra utilizzato un tubo di
convogliamento in acciaio a sezioni con giunti filettati o a manicotti esterni. Nel caso di pali trivellati in presenza di acqua o
fango bentonitico il tubo di convogliamento verra posto a ca. 30/60 cm. dal fondo della petforazione e dovra avere un
tappo di 30 cm. di spessore introdotto nella sezione del tubo stesso prima del getto del calcestruzzo e si dovra iniziare il
getto con una quantita di calcestruzzo pati al volume della sezione del tubo ed altti 3/4 metti lineari del palo.

Art. 105. Demolizioni
DEMOLIZIONI PARZIALI
Prima di iniziare i lavoti in oggetto 'Appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere
da demolire. Salvo diversa prescrizione, I'"Appaltatore disporra la tecnica piu idonea, i mezzi d'opera, i macchinati e I'impiego
del personale.
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Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i
passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.

Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati dopo la
demolizione di parapetti ed infissi.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita strutturale.

E’ tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovra procedere
servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi dovranno essere dotati, ove necessario,
di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano protetti con stuoie, bartiere o ripari atti a proteggere l'incolumita
degli operai e delle persone di passaggio nelle zone di transito publico provvedendo, inoltre, anche all'installazione di
segnalazioni diurne e notturne.

Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni da eseguire,
opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la pitt completa sicurezza di persone o cose in sosta o di passaggio
nelle immediate vicinanze.

Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi I'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da demolire che
sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi.

I materiali di risulta dovranno percio essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee
apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sara, comunque, assolutamente vietato il getto dall'alto dei
materiali.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte, qualora, per
mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute, I'Appaltatore sara tenuto, a proprie
spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilita per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di proprieta del
Committente fermo restando l'onere dell'Appaltatore pet la selezione, trasporto ed immagazzinamento nelle aree fissate
dalla direzione lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica di quelli di scarto.

DEMOLIZIONI TOTALI

Nel caso di demolizioni di interi fabbricati o parti rilevanti di essi dovranno comunque essere predisposte tutte le
misure di protezione costituite da ponteggi, lamiere, stuoie e ripari in grado di garantire la totale incolumita degli operai
impegnati in tali lavorazioni e del pubblico in transito nelle immediate vicinanze.

Si dovra porre particolare attenzione alla creazione di passaggi protetti e recinzioni adeguate che impediscano
l'avvicinamento alle zone di pericolo; tutte le protezioni indicate dovranno essere opportunamente delimitate con
segnalazioni diurne e notturne che rendano perfettamente visibili le aree di lavoro.

Nel corso della demolizione di fabbricati ¢ tassativamente vietato, salvo diversa ed espressa prescrizione, l'impiego di
esplosivi anche su parti di grande entita; tutte le demolizioni saranno eseguite a mano, con martello pneumatico o con altri
strumenti ritenuti tecnicamente e normativamente idonei.

Nella demolizione di parti di collegamento tra il fabbricato interessato dai lavori e quelli adiacenti si utilizzeranno
tecniche di rimozione dei materiali che prevedano esclusivamente mano d'opera con strumenti leggeri o piccole attrezzature
di supporto.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere realizzata con attrezzature dotate di
frese a tamburo funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la raccolta del materiale di risulta.

E’ possibile, su autorizzazione della direzione dei lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto (preriscaldamento leggero).

Lo spessore di demolizione sara quello indicato dalla direzione dei lavori e dovra essere mantenuto costante in tutti i
suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle altezze verificate sulle pareti laterali e quelle
delle zone centrali del cavo.

Tutto il materiale prelevato con le fresatrici dovra risultare idoneo per il confezionamento di nuovo conglomerato.
Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovra essere regolare e di livello costante nei vati punti e totalmente
priva di residui di fresatura.

La pulizia delle superfici fresate dovra essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e dispositivi di
aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovra risultare perfettamente liscio e pulito.

Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e prive di frastagliature di
sorta.

La direzione dei lavori dovra verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a riempimento del
cavo cosi ottenuto, l'effettiva pulizia del cavo stesso e l'uniformita del rivestimento della mano di attacco in legante
bituminoso.

DEMOLIZIONE DI MASSICCIATE

La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni stradali di qualsiasi dimensione dovra essere
eseguita con mezzi meccanici e dovra prevedere, a cura e spese dell'appaltatore, il carico ed il trasporto di tutto il materiale di
risulta presso aree regolarmente predisposte in tal senso.

Art. 106. Pali di fondazione
PALI IN C.A. IN OPERA
Eseguiti con tubo forma infisso nel terreno nel quale verranno inserite le eventuali armature metalliche adeguatamente
staffate ed ancorate; il getto verra eseguito, dopo la creazione dei bulbi di base ed intermedi, in modo graduale attraverso
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condotti o benne automatiche. Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle
loro caratteristiche aggiuntive, I'Appaltatore dovra provvedere, a suo catico, all'esecuzione di tali prove sul luogo o presso i
laboratori ufficiali indicati dalla direzione dei lavori. I materiali provenienti dagli scavi restano di proprieta dell’appaltatore e

pertanto resta a carico dello stesso il carico e il trasporto in discarica autorizzata senza pretese economiche aggiuntive e con

Paggiunta di eventuali caratterizzazione delle terre.
PALI IN C.A. PREFABBRICATI

Potranno essere a sezione piena con dimensioni laterali di 30/40 cm. e lunghezze di 10/15 m. con
rastremazione dell'1% od a sezione cava con spessoti delle pareti di 5/10 cm., lunghezze da 7/18 m. e diametri di
punta superiori ai 20 cm..

PALI RADICE

Saranno impiegati per opere di sottofondazione, consolidamento e verranno posti in opera perforando a
rotazione le strutture esistenti con un tubo forma di 100 mm. di diametro fino alla profondita richiesta.

Dopo queste operazioni si procedera al posizionamento dell'armatura secondo i modi e le quantita previste
ed, infine, verra eseguito il getto in conglomerato mediante atia compressa contemporaneamente all'estrazione
del tubo forma.

11 conglomerato dovra essere costituito da una malta cementizia additivata e con alto dosaggio di cemento.

Art. 107. Geocomposito drenante

Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da a una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi in
continua e termoformata secondo un profilo a W a canali longitudinali di adeguato spessore e profilo si da garantire le
prestazioni idrauliche richieste al geocomposito. Il nucleo drenante sara accoppiato mediante un processo esclusivamente
termico esente da ogni colla su entrambi i lati con un geotessile nontessuto agugliato e termofissato in filamenti di
polipropilene ad alta tenacita caratterizzato da una massa areica non inferiore a 120 gr, una resistenza a trazione nelle due
direzioni di 8 kN/m, una resistenza al punzonamento CBR di 1400 N, con una permeabilita di 100 1/m2xsec ed una
porometria di 90 micron (i valori indicati dovranno essere testati e certificati secondo le corrispondenti normative norme
EN ISO vigenti).

II composito drenante sara prodotto in accordo alle procedure di qualita certificate ISO 9001 ed ISO 14001 e dovra
rispondere alle seguenti prestazioni minime testate in accordo alle relative norme di riferimento EN ISO:

- Resistenza a trazione non inferiore a @ secondo EN ISO 10319;

- Allungamento a rottura < 50 % secondo EN ISO 10319;

- Carattetistiche drenanti nella direzione longitudinale secondo EN ISO 12958 contatto motrbido/motbido a 20 kPa
con gradiente unitario non inferiore 2 @ e con contatto rigido/morbido a gradiente e carico variabile come riportato nella
tabella di seguito (in caso di test eseguiti con contatto rigido/rigido le prestazioni di seguito tiportate come prestazioni di
soglia dovranno essere incrementate di un fattore moltiplicativo di 1.5):

- 220 kPa con gradente unitario 1/m*s ...®...
- 220 kPa con gradente pati a 0.03 l/m*s .. ®...
- a 50 kPa con gradente unitario l/m*s ... ®...
- a 50 kPa con gradente pari a 0.03 l/m*s ...®...
- 2100 kPa con gradente unitatio l/m*s ... @...
- 2100 kPa con gradente pari a 0.03 l/m*s ... ®...
- 2200 kPa con gradente unitatio l/m*s...@...
- 2200 kPa con gradente pari a 0.03 l/m*s ... @...
- 2400 kPa con gradente unitario 1/m*s @
- 2400 kPa con gradente pati a 0.03 1/m*s .(2) ...

Spessore minimo a 2 kPa (EN IS0 9863-1) mm ®
Massa areica (EN I1SO 9864) g/mq (4]

11 materiale sara fornito, imballato, in rotoli di minimo 4 metri di larghezza.

Il materiale dovra essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione
CE relativa secondo norma relativa alle applicazioni di drenaggio, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza
assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro (validita decennale come da
DPR 224/1988 art. 14) con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la non
presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto. Il materiale sara steso manualmente
avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformita alle istruzioni del fornitore ed alle prescrizioni di
progetto.

W 1051 W 1061 W 1071 W 1081 W 1091
17 17 17 17 17

1 1,50 2,10 2,50 3,50
1,10 1,60 2,30 2,60 3,70
0.22* 0.20 0.35 0.37 0.53
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0,80 1,10 1,40 1,70 2,70
0,16* 0,15 0,20 0,24 0,38
0,50 0,80 0,80 1,20 -

0,12* 0,10 0,10 0,15 -

; ; ; ; 1,40
- - - - 0,19
5,00 6,1 7,2 8,0 9,0

620 670 740 890 1000

Art. 108. Geogriglia monodirezionale ad alta resistenza

Fornitura e stesa di geogriglia costituita da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacita densamente raggruppati,
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina annegati in una massa di polietilene (LLDPE) a
forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 ed i 33 mm. La griglia sara costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo
le caratteristiche suddette, aventi resistenza longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota di dimensioni cm ... ®....
Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno essere certificate da ente governativo (BBA o assimilabile)
certificante esterno qualificato:

- resistenza a trazione longitudinale kN/m ...@...
- resistenza a trazione singolo nastro longitudinale kN ...®...

- allungamento a rottura < 9.0%
- allungamento max sulla curva dei 114 anni (1.000.000 h) al 40% del NBL <6%

- deformazione viscosa residua post-costruzione tra la curva a 24 h e quella a 1.000.000 h non superiore all’ 1% per
carichi di esercizio compresi tra il 40 ed il 60% della resistenza nominale a breve termine; il coefficiente riduttivo del
“creep” a 20°C per opere permanenti di 100 anni deve risultare non superiore a 1.38 cortispondente al 72% del carico
di rottura nominale del prodotto

- la griglia dovra risultare idonea all'impiego in ambienti basici con PH pari a 11 con coefficiente ambientale riduttivo
per opere permanenti con tempo di ritorno di 120 anni a 20°C non superiore a 1.12

1l materiale sara fornito, imballato, in rotoli di minimo 3.90 metri di larghezza.

Il materiale dovra essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la documentazione CE

relativa secondo norma relativa alle applicazioni di rinforzo, certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza

assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Furo (validita decennale come da

DPR 224/1988 art. 14) con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la non

presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.

Il materiale sara steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze in conformita alle istruzioni

di posa del fornitore ed in accordo alla EN 14475.

TIPO PARAGRID | 50/05 80/05 100/05 150/05 200/05
® 42,6 x 5,1 42,6 % 5,1 42,6 x 5,1 42,6 x 42 42,6 x 42
@ 50 80 100 150 200
® 3,75 6,0 75 1125 15,0
Art. 109. Terra rinforzata con elementi TIPO TERRAMESH SYSTEM

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame marcata CE in accordo con la
ETA 16/0767 per gli specifici impieghi come “sistemi in rete metallica per il rinforzo del terreno per opete di sostegno”. La
struttura ¢ costituita da elementi di armatura planari orizzontali, larghi 2.0 m, in rete metallica a doppia torsione, realizzati in
accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia “torsione* approvate dal Consiglio Supetiore LL.PP. (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo
in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme
al’EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non infetiore a 245 g/mgq. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovra avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al
valore nominale di 3.70 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sara tale che a seguito di un’esposizione di 2500 ore a
radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura e I'allungamento a rottura non variano in misura
maggiore al 25%.

La tresistenza a trazione nominale della rete dovra essere non infetiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN
10223-3:2013).

La trete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura nominale pet trazione pari a 25 kN/m, non dovra
presentare rotture del rivestimento plastico del filo all’interno delle torsioni.

Capacita di carico massimo a punzonamento della rete dovra essere non inferiore a 65 kIN (test eseguiti in accordo alla UNI
11437 ¢ ISO 17746).

=
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La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm?® SO2 per 2 dm? acqua) tale per cui dopo 28 cicli la
percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988)

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine
rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227)

® Resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla
EN60229-2008.
= Resistenza a raggi U.V.: dopo esposizione di 2500 ore a raggi U.V. (ISO 4892), le prestazioni meccaniche del polimero
di base non variano in misura maggiore al 25%
= Resistenza chimica: resistenza agli agenti chimici in concentrazioni che sono normalmente rappresentative dei terreni e
dei corsi d’acqua di uso civile.
= ]l rivestimento protettivo polimerico non deve emettere ftalati durante i processi di degradazione (Esposizione agli UV
o altro).
= Il rivestimento protettivo polimerico non deve emettere cloruro di idrogeno quando brucia o fa fumo.
= 1l rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento infetiore a -30°C in
conformita alla ASTM D746.
= Il rivestimento protettivo polimerico non contiene:
o0 Metalli pesanti.
o Fralad (Dir. 2005/84/CE).
o PFOS & PFOA (Dir. 2006/122/EC + aggiornamenti).
o Idrocarbuti aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE).
o Sostanze chimiche dannose per 'ozono (EC 2037,/2000).
Il paramento, costituito da un elemento scatolare di sezione 1.00 m x 1.00 m, sara realizzato risvoltando frontalmente la rete
metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un pannello posteriore di chiusura, solidale con I'elemento di
rinforzo orizzontale; in tal modo I’elemento sara realizzato conferendo continuita, senza legature, tra paramento esterno ed
armature di rinforzo. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici
meccanizzati galvanizzati con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro
3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.
Montato lo scatolare costituente il paramento esterno, sara realizzato il riempimento con elementi litoidi di adeguato peso
specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, 1'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi
della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di
fabbrica CE.

11 Sistema Qualita della ditta produttrice dovra essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo
terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovra essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 14001:2004 da un organismo terzo indipendente.

A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la
formazione del rilevato strutturale; questa avverra pet strati di altezza pati a ca. 25/30 cm.

Art. 110. Terra rinforzata con elementi TIPO TERRAMESH VERDE

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento rinverdibile marcata CE in accordo con la
ETA 16/0767 per gli specifici impieghi come “sistemi in rete metallica per il rinforzo del terreno per opete di sostegno”. La
struttura ¢ costituita da elementi di armatura planari orizzontali, larghi 3.0 m, in rete metallica a doppia torsione, realizzati in
accordo con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all’impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione approvate dal Consiglio Supetiore LL.PP. (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN 10223-3:2013.

La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo
in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme
al’EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non infetiore a 245 g/mgq. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un
rivestimento di materiale polimerico che dovra avere uno spessore nominale di 0.5 mm, portando il diametro esterno al
valore nominale di 3.70 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sara tale che a seguito di un’esposizione di 2500 ore a
radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura e I'allungamento a rottura non variano in misura
maggiore al 25%.

La resistenza a trazione nominale della rete dovra essere non infetiore a 50 kN/m (test eseguit in accordo alla UNI EN
10223-3:2013).

La tete una volta sottoposta al 50% del carico massimo a rottura nominale per trazione pati a 25 kN/m, non dovra
presentare rotture del rivestimento plastico del filo all’interno delle torsioni.

Capacita di carico massimo a punzonamento della rete dovra essere non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI
11437 ¢ ISO 17746).
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La rete deve presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm® SO2 per 2 dm? acqua) tale per cui dopo 28

cicli la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988)

La rete deve presentare una resistenza a corrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine

rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227)

® Resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 100.000 cicli secondo test eseguito in accordo alla
EN60229-2008.

= Resistenza a raggi U.V.: dopo esposizione di 4000 ore a raggi U.V. (ISO 4892), le prestazioni meccaniche del polimero di
base non variano in misura maggiore al 25%

® Resistenza chimica: resistenza agli agenti chimici in concentrazioni che sono normalmente rappresentative dei terreni e
dei corsi d’acqua di uso civile.

= Il rivestimento protettivo polimerico non deve emettere ftalati durante i processi di degradazione (Esposizione agli UV o
altro).

= Il rivestimento protettivo polimerico non deve emettere cloruro di idrogeno quando brucia o fa fumo.

= Il rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformita

alla ASTM D746.

11 rivestimento protettivo polimerico non contiene:

Metalli pesanti.

Ftalati (Dit. 2005/84/CE).

PFOS & PFOA (Dit. 2006/122/EC + aggiornamenti).

Idrocarburi aromatici policiclici (Dir. 2005/69/CE).

Sostanze chimiche dannose per 'ozono (EC 2037/2000).

O O O O O

Ogni singolo elemento ¢ provvisto di barrette di rinforzo galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con un
quantitativo non inferiore a 265 g/mq e plasticate, aventi diametro pati a 3.40/4.40 mm e inserite all'interno della doppia
torsione delle maglie, in corrispondenza dello spigolo superiore ed inferiore del paramento. Il paramento in vista sara
provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento, costituito da un
pannello di rete elettrosaldata con diametro non inferiore a 6 mm e da un idoneo ritentore di fini. Il paramento sara fissato
con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e preassemblati alla struttura. Gli
elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati galvanizzati con lega
eutettica di Zinco - Alluminio (5%) classe A secondo la UNI EN 10244-2, con diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo
pari a 1700 MPa.

Montato lo scatolare costituente il paramento esterno, sara realizzato il riempimento con elementi litoidi di adeguato peso
specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi.

Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le
quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi
della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, tetzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di
fabbrica CE.

Il Sistema Qualita della ditta produttrice dovra essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo
terzo indipendente. Il Sistema di Gestione Ambientale della ditta produttrice dovra essere inoltre certificato in accordo alla
ISO 14001:2004 da un organismo terzo indipendente.

A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvedera alla stesa e compattazione del terreno per la
formazione del rilevato strutturale; questa avverra per strad di altezza pati a ca. 25/30 cm.

PARTE TERZA

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI SPECIFICAZIONE
DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 111. Misurazione dei lavori

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto ed in base a quanto prescritto dall’Art. “Misurazione dei
lavori” delle Norme Generali.

Resta stabilito, che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, 1'Appaltatore ha I'onere
contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con
l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessatio) delle quantita, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative
operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni singola
categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata. Detti disegni contabili, da predisporte su supporto
magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati
tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle
misurazioni, effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori. Tale documentazione contabile ¢
indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto,
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secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti. La suddetta documentazione contabile restera di proprieta
dell'’Amministrazione committente. Tutto cio premesso e stabilito, si precisa che:

- I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, cosi come rilevate
dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con I'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori.

- I lavori, invece, da compensate "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso, o
a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittotio con 1'Appaltatore, e confrontate con le quantita rilevabili
dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al Contratto di Appalto. Per la predisposizione degli Stati di
Avanzamento Lavori e per I'emissione delle relative rate d'acconto il corrispettivo da acctreditare negli S.A.L. ¢ la parte
percentuale del totale del prezzo a corpo risultante da tale preventivo controllo, effettuato a misura, dalla quale saranno
dedotte le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative (detrazioni) scaturite a seguito del Collaudo in
corso d'opera. A completamento avvenuto delle opere a corpo, risultante da apposito Verbale di constatazione redatto in
contraddittorio con I'Appaltatore, la Direzione Lavori provvedera, con le modalita suddette, al pagamento del residuo,
deducendo sempre le prescritte trattenute di Legge e le eventuali risultanze negative scaturite dalle operazioni e dalle
verifiche effettuate dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera.

Art. 112. Opere varie (barriere di sicurezza e parapetti metallici)
Le barriere, rette o curve (esclusi i tratti aventi raggio di curvatura inferiore a m 3), verranno misurate sulla effettiva
lunghezza, in questa compresi i terminali.
I tratti di barriere costituenti 'avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del parapetto da cui esse si dipartono e pagati
con l'apposito prezzo di Elenco.
Per quanto riguarda la barriera doppia da situarsi nello spartitraffico, essa verra compensata applicando due volte il prezzo
di Elenco relativo alle barriere semplici.
I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali ed a chiusura delle barriere nello
spartitraffico, ed aventi raggio di curvatura inferiore a ml 3, saranno valutati e pagati con l'apposito prezzo di Elenco.
Resta stabilito che nei prezzi di Elenco sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva, terminali,
eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo, ed in particolare, per i parapetti o le barriere ricadenti sulle opere d'arte,
anche l'onere della formazione dei fori nelle varie opere d'arte e del fissaggio dei sostegni con malta confezionata con
cemento A.R.
Nei prezzi di Elenco deve intendersi sempre compreso e compensato anche l'onere della interposizione di idonei elementi
distanziatori fra la fascia ed il sostegno, in modo da realizzare le distanze precedentemente prescritte nelle presenti Norme
Tecniche, nonché quello della fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti.

Art. 113. Scavi - rilevati

La misurazione degli scavi e dei rilevati verra effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate. All'atto della consegna dei
lavori, 'lmpresa eseguira in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, il controllo delle quote delle sezioni trasversali e la
verifica delle distanze fra le sezioni stesse. In base a tali rilievi, ed a quelli da praticarsi ad opere finite od a parti di esse,
purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle quote di progetto, sara determinato il volume degli scavi
e dei rilevati eseguiti per la sede stradale. Analogamente si procedera per le altre opere fuori della medesima sede. Resta
inteso che, sia in trincea che in rilevato, la sagoma rossa delimitante le aree di scavo o di riporto ¢ quella che segue il piano di
banchina, il fondo cassonetto, sia della banchina di sosta che della carreggiata, e dell'eventuale spartitraffico, come risulta

dalla sezione tipo. I materiali provenienti dagli scavi restano di proprieta del cottimista e pertanto resta a carico dello stesso il
carico e il trasporto in discarica autorizzata senza pretese economiche aggiuntive e con Iaggiunta di eventuali

carattetizzazioni delle terre.

A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI

Tutte le operazioni previste e prescritte nei precedenti articoli sono compensate dal prezzo per la sistemazione del piano di
posa dei rilevati restando bene inteso che I'onere trelativo allo scavo di scoticamento, fino ad una profondita media di cm 20
dal piano di campagna, e alla fornitura di materiali idonei occorrenti per il riempimento di tale scavo ¢ a carico dell'Impresa,
essendosi tenuto conto di tale onere nella formulazione delle cortispettive voci dell'Elenco Prezzi riguardanti la formazione
dei rilevati. Solo nel caso in cui la Direzione Lavori ordini, per la eventuale bonifica del piano di posa, un maggiore scavo,
oltre lo spessore medio di cm 20 per la rimozione del terreno vegetale, tale maggiore scavo ed il relativo riempimento
verranno compensati a parte con i relativi prezzi di Elenco.

L'onere relativo al taglio delle piante, alla estirpazione delle ceppaie, delle radici, degli arbusti, ecc., ed il riempimento delle
buche risultanti dall'estirpamento delle radici delle piante, ¢ anch'esso compreso e compensato nel prezzo relativo alla
preparazione del piano di posa dei rilevati.

B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRINCEA

Con il relativo prezzo di Elenco, applicato alla superficie del fondo del cassonetto, si intendono compensati tutti gli oneri e
le lavorazioni previste per ottenere la densita ed il modulo di compressione prescritti.

Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa della sovrastruttura, la Direzione dei Lavori
ordinasse la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una determinata profondita al di sotto del piano del
cassonetto, lo scavo sara pagato con il prezzo dello scavo di sbancamento ed il materiale arido con il relativo prezzo di
Elenco.

C) SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE
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Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta dell' Amministrazione appaltante. L'Impresa potra usufruire dei
materiali stessi, sempre che vengano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, ma limitatamente ai quantitativi necessari
all'esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro di cui ¢ stabilito il prezzo di Elenco con materiali
provenienti dagli scavi.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo non si terra conto del maggior lavoro eseguito, ma
I'Tmpresa dovra, a sue spese, rimettere in sito le materie scavate in pil, o comunque provvedere a quanto necessario per
assicurare la regolare esecuzione delle opere.

1l prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalita prescritte nello specifico articolo, comprende tra gli oneri
particolari:

- il taglio delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il loro trasporto in atee messe a disposizione dalla
Direzione dei Lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza;
la perfetta profilatura delle scarpate e dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d'acqua negli scavi di sbancamento.
Qualora per la qualita del terreno, o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare e armare le pareti
degli scavi, 'mpresa dovra provvedere a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti.
Come gia detto al capo 2°, I'Impresa ¢ tenuta a coordinare opportunamente (per campioni) la successione e la esecuzione
delle opere di scavo e murarie, poiché gli oneri relativi sono da intendersi compensati con i prezzi contrattuali.

Nessun compenso spettera all'Tmpresa per il mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato in dette armature e
sbadacchiature, e cosi pure se le condizioni locali richiedessero che gli scavi, anche di sbancamento, siano da eseguirsi “ a
campione ”.

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o fondazioni di murature aventi singolo volume superiore a mc 1, se
rotti, verranno compensati con i relativi prezzi d'Elenco ed il loro volume sara detratto da quello degli scavi in terra.

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base delle
murature di fondazione per la loro profondita, misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal
caso non sara pagato il maggior volume, né successivo riempimento a ridosso delle murature che I'Impresa dovra eseguire a
proptia cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondita indicata nell'Elenco Prezzi, verra applicato il
relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a
profondita maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione ¢ sempre compreso 'onere del riempimento dei vuoti attorno alla muratura.

11 trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, ¢ compreso nel prezzo di
Elenco degli scavi anche qualora, per qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi
riprendere e portare in rilevato le materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la
formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate
convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell'Impresa ogni spesa conseguente,
ivi compresa ogni indennita per occupazione delle aree di deposito.

D) RILEVATI

L'area delle sezioni in rilevato verra computata rispetto al piano di campagna senza tener conto né dello scavo di
scoticamento, per una profondita media di cm 20; né dell'occorrente materiale di riempimento; né dei cedimenti subiti dal
terreno stesso per effetto del compattamento meccanico o per naturale assestamento; né della riduzione di volume che il
materiale riportato subira, rispetto al volume che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a seguito del
compattamento meccanico.

Qualora I'Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione dei Lavori, il maggiore rilevato non verra contabilizzato, e
I'Impresa, se ordinato dalla Direzione dei Lavori, rimuovera, a sua cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in piu,
provvedendo nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilita dei rilevati accettati dalla Direzione
dei Lavori.

1 prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli arginelli in terra.

L'onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di fondazione in roccia o da scavi in galleria,
onde ottenere la pezzatura prevista per il loro reimpiego a rilevato, ¢ compreso e

compensato con i prezzi relativi allo scavo di sbancamento, allo scavo di fondazione in roccia da mina ed allo scavo in
galleria.

Qualora I'Impresa, per ragioni di propria convenienza, non ritenesse opportuno procedere alla riduzione di tali materiali,
previo ordine scritto della Direzione dei Lavori potra portare a rifiuto i materiali rocciosi e sostituirli con un uguale volume
di materiali provenienti da cave di prestito appartenenti al gruppo Al (classifica C.N.R. -U.N.I. 10000) i quali ultimi, pero,
verranno contabilizzati come materiali provenienti dagli scavi.

E) RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

1l volume V di materiali provenienti da cava di prestito sara dedotto convenzionalmente in base al seguente conteggio:
V=Vr-Vs-Asrx 020+ Vni + Vmu

dove:

= volume totale dei rilevati contabilizzati per l'intera lunghezza del lotto, e come precisato al paragrafo C).

Vs = volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria contabilizzati per l'intera lunghezza del lotto.

Asr = area della sistemazione dei piani di posa deti rilevati, se ritenuti in tutto od in parte idonei dalla D.L.

Vni = volume delle terre provenienti dagli scavi, ritenute non idonee dalla Direzione dei Lavori per 1'impiego in rilevato.

=
|
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Vmu = volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.) utilizzati per altri lavori, come detto al
paragrafo C), 1°capoverso.

Soltanto al volume V cosi ricavato sara applicato il prezzo relativo alla fornitura di materiali idonei provenienti da cave di
prestito per la formazione dei rilevati. L.a stessa norma verra applicata anche se il lotto fosse inframmezzato di lunghi
viadotti e galletie. Qualora 1'Impresa, per la formazione dei rilevati, ritenga di sua convenienza portare a rifiuto materiali
provenienti dagli scavi della sede stradale, e riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori, sostituendoli con materiali
provenienti da cave di prestito, per il volume corrispondente a questi ultimi materiali non verra applicato il prezzo trelativo
alla fornitura di materiali provenienti da cave di prestito per la formazione dei rilevati.

TURE PROVVISORIE

Nei prezzi di Elenco relativi a tali opere sono compresi:

- la fornitura dei materiali, la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessari per la esecuzione del lavoro; lo
sfrido di materiali dovuto a rotture, guasti, o allimpossibilita di recupeti; in genere ogni lavoro e fornitura
occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso. I materiali impiegati nelle ture provvisotie restano di proprieta
dell'Tmpresa la quale dovra provvedere, a sue spese, alla loro timozione e recupero. Il pagamento delle ture e
diaframmi verra effettuato computando la supetficie effettiva dell'opera in base alla lunghezza, misurata secondo lo
sviluppo dell'asse medio della struttura, ed altezza pari a quella della parete piena. La lunghezza sara misurata
secondo lo sviluppo sulla mezzeria della struttura. Si specifica che, per le ture, l'altezza sara quella della parete
piena.

Art. 114, Casseforme - armature - centinature varo di travi prefabbricate
Casseforme, armature di sostegno, centinature e varo di travi prefabbricate saranno compensati a parte, solo per quanto sia
esplicitamente indicato negli articoli di Elenco Prezzi.

A) CASSEFORME

Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato cementizio, ad opera
finita.

B) ARMATURE

Le armature di sostegno delle casseforme per i getti in conglomerato cementizio, semplice od armato in elevazione, per
opere fino a m 2 di luce retta, sono comprese e compensate coi prezzi relativi ai detti getti figuranti in Elenco.

Le armature di sostegno delle casseforme per piattabande e travate, o di sostegno di centinature per volti, per opere fino a m
2 di luce retta, sono pure comprese e compensate coi prezzi dei calcestruzzi semplici od armati.

Le armature di sostegno delle casseforme per piattabande o travate in cemento armato normale, o precompresso, o di
sostegno delle centinature di archi e volti, quando la luce misurata al piano d'imposta lungo 'asse mediano dell’opera, o, in
caso di sedi separate, lungo 1'asse mediano di ciascuna sede, estesa tra i fili interni dei sostegni (pile, spalle) superi i 2 metri,
dovranno essere contabilizzate con i seguenti criteri: per ciascuna luce dell'opera si determinera la classifica dell'armatura in
base alla misura della luce eseguita secondo le modalita sopra menzionate e si applichera il relativo prezzo di Elenco alla
supetficie determinata, in proiezione otizzontale, dalla larghezza misurata normalmente all'asse mediano fra gli sbalzi esterni
di ciascuna catreggiata, e dalla lunghezza misurata al piano d'imposta fra i fili interni dei sostegni di ciascuna luce, lungo
l'asse mediano dell'opera, o, in caso di sedi separate, lungo I'asse mediano di ciascuna sede.

Qualora l'altezza media di ogni singola luce, misurata fra il piano di appoggio della piattabanda, o della travata, o linea
d'intradosso dell'arco e il profilo nero del terreno, sempre sull'asse mediano dell'opera, o, in caso di sedi separate, sull'asse
mediano di ciascuna sede, superi l'altezza di m 10, si determinera l'incremento di prezzo applicando la maggiorazione di cui
alla relativa voce di Elenco, tante volte quante sono le zone di 5 m superiori ai 10 m di base.

11 prezzo d'Elenco suddetto, con l'eventuale maggiorazione, sara applicato anche per il compenso delle armature di sostegno
delle casseforme per il getto in calcestruzzo di parti a sbalzo di strutture in elevazione quali ad esempio le orecchie delle
spalle di opere d'arte e gli sbalzi laterali delle pile. In tal caso il prezzo da applicare sara quello corrispondente ad una luce
convenzionale uguale a 2 volte la lunghezza dello sbalzo (misurata lungo 1'asse mediano dello sbalzo tra il filo d'incastro ed il
bordo libero dello sbalzo stesso) e la superficie alla quale detto prezzo dovra essere applicato sara quella determinata, in
proiezione orizzontale, dalla lunghezza dello sbalzo, misurata come sopra precisato, ¢ dalla larghezza misurata normalmente
all'asse mediano dello sbalzo.

Art. 115. Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p.
11 peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo sia esso del tipo Fe B 22 k, Fe B 32 k o speciale ad alto limite
elastico, verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le
quantita superiori alle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non
necessarie intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale.
11 peso del ferro in ogni caso verra determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cio¢ lo sviluppo lineare effettivo di
ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni
nominali ed al peso specifico 7,85 Kg/dm3 indicato nel D.M. 1° aprile 1983.
11 peso dell'acciaio speciale ad alto limite elastico, di sezione anche non circolare sara determinato moltiplicando lo sviluppo
lineare dell'elemento per il peso unitario del tondino di sezione nominale cortispondente determinato in base al peso
specifico di 7,85 Kg/dm3 indicato nel D.M. 1° aprile 1983 .
Il peso dell'acciaio pet strutture in cemento armato precompresso con il sistema a cavi scotrevoli sara determinato
moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il numero dei
tondini componenti il cavo e per il peso di questi determinato sull'unita di misura.
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Il peso dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a fili aderenti sara determinato
moltiplicando lo sviluppo dei fili, compreso tra le facce esterne delle testate della struttura, per il peso dei fili, determinato
sulla unita di misura. Il peso dell'acciaio in barte per calcestruzzi precompressi sara determinato moltiplicando lo sviluppo
teorico di progetto delle barre, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio per il peso unitario della barra
calcolato in funzione del diametro nominale e del peso specifico dell'acciaio di 7,85 Kg/dm3.

11 tondino sara fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate
dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.
11 prezzo dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso compensa anche:

a) per il sistema a cavi scorrevoli: la fornitura e posa delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine, dei ferri distanziatori dei
cavi e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi stessi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera ed i mezzi
e materiali per la messa in tensione dei cavi nonché per il bloccaggio dei dispositivi;

b) per il sistema a fili aderenti: la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei fili all'interno della struttura,
degli annessi metallici ed accessori di ogni tipo, la mano d'opera, i mezzi e materiali necessati per la messa in tensione dei fili,
per il bloccaggio degli stessi e per il taglio, a stagionatura avvenuta della struttura, delle estremita dei fili non annegate nel
calcestruzzo nonché la perfetta sigillatura con malta a 3 ql di cemento per mc di sabbia, delle sbrecciature nell'interno dei
cavi tagliati sulla superficie delle testate della struttura;

c) per il sistema a barre: eventuali diritti doganali e di brevetto, il trasporto, la fornitura e posa in opera di guaine, ancoraggi,
manicotti ed accessori di ogni genere, la mano d'opera, i mezzi ed 1 materiali per la messa in tensione delle barre nonché per
il bloccaggio dei dispositivi, le iniezioni, ecc.

Art. 116. Acquedotti e tombini tubolari
I tubi di cemento per la formazione di tombini tubolati saranno pagati a ml in opera ed il prezzo di Elenco comprende la
fornitura e posa in opera dei tubi e la sigillatura dei giunti.
11 calcestruzzo costituente il massetto di fondazione, il rinfianco e la cappa verra contabilizzato e pagato a parte.
I manufatti tubolari in lamiera ondulata e zincata saranno contabilizzati in ragione del peso effettivo, risultante da appositi
verbali di pesatura redatti in contraddittorio.
Qualora il peso effettivo di ciascun elemento sia inferiore a quello teorico diminuito della tolleranza, la Direzione dei Lavori
non accettera la fornitura; se il peso effettivo ¢ superiore a quello teorico aumentato della tolleranza, verra compensato il
solo peso teorico, aumentato dei valori della tolleranza.

Art. 117. Pali per fondazioni

La lunghezza dei pali in legno e dei pali prefabbricati, ai fini della valutazione, comprende anche la parte appuntta; per la
misura del diametro, si assume quello delle sezioni a meta lunghezza.

Quando, stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo avesse raggiunto la capacita portante prima che la testa sia giunta
alla quota stabilita, il palo verra reciso, a cura e¢ spese delllmpresa, ma nella valutazione verra tenuto conto della sua
lunghezza originaria.

Nel prezzo a ml sono comprese, oltre la fornitura del palo, anche la fornitura e applicazione della puntazza in ferro e della
ghiera di testa, la posa in opera a mezzo di idonei battipali, tutta l'attrezzatura, la mano d'opera occorrente e le prove di
carico.

Per i pali in c.a. costruiti fuori opera, ferme restando le suddette norme per la loro valutazione e messa in opera, si precisa
che il prezzo comprende, oltre la fornitura, I'armatura metallica, la puntazza metallica robustamente ancorata al calcestruzzo,
le cerchiature di ferro, i prismi in legno a difesa della testata e le prove di carico.

La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera, compresi i pali a grande diametro ed i pali trivellati, sara quella determinata
dalla quota di posa del plinto alla quota di massima infissione del tuboforma. Resta pertanto confermato che nei relativi
prezzi di Elenco si intendono compresi e compensati:

- l'infissione del tuboforma, la fornitura del calcestruzzo, il suo getto e costipamento con mezzi idonei, la formazione di
eventuali bulbi di base ed espansioni laterali, il ritiro graduale del tuboforma, gli esaurimenti d'acqua, 'eventuale impiego di
scalpello, la rasatura delle teste, l'eventuale foratura a vuoto del terteno, la posa in opera, ove occorra, di un'idonea
controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, e le prove di carico che saranno ordinate dalla
Direzione dei Lavori, restando invece esclusa I'eventuale fornitura e posa in opera dell'armatura metallica, che verra compen-
sata con il relativo prezzo di Elenco.

Per i pali eseguiti con l'impiego di fanghi bentonitici, fermo restando che tutti gli oneti precedentemente indicati (escludendo
quello relativo al tuboforma che non viene impiegato) sono compresi nei relativi prezzi di Elenco, resta stabilito che la loro
lunghezza ¢ determinata dalla quota di posa del plinto sino alla massima profondita accertata, in contraddittorio e con
stesura di un verbale di misurazione, al termine della fase di perforazione.

I pali per fondazione, sia infissi che costruiti in opera, potranno dalla Direzione dei Lavori essere ordinati con inclinazione
fino a 15° rispetto alla verticale, senza dar luogo a maggiorazione di prezzo alcuna. Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti

in opera, sia di piccolo che di grande diametro, ¢ sempre compreso l'onere dell'estrazione e del trasporto a rifiuto delle
materie provenienti dall'escavazione del foro.

Art. 118. Terre Armate (Elementi Rinforzate System)
Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di
armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le
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“Linee Guida per la redazione di Capitolati per 'impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del
Consiglio Supetiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/20006, il 12 maggio 2006 e con le UNI-EN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui
diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro
pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) — Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 —
Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mgq. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di
materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale
a 3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 per
un numero mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti metallici meccanizzati di
diametro 3,00 mm e catico di rottura minimo pari a 170 kN/mmgq. Il paramento sara costituito da un elemento scatolare di
sezione 1.00 m x 1.00 m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola
posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con ’elemento di rinforzo orizzontale. Compreso un geotessile non
tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq come
interfaccia fra I’elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante, compreso il riempimento del paramento esterno con
elementi litoidi di adeguato peso specifico ed ogni altro onere per completare a regola d’arte la struttura finita, esclusa la
fornitura e compattazione del terreno del rilevato strutturale. La fornitura prodotta in regime di Assicurazione Qualita ISO
9001/2000 deve essete accompagnata da documentazione di otigine rilasciata in otiginale dal produttore secondo le
indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006). L'Impresa indichera alla Direzione dei Lavori i materiali, le tetre e la loro
provenienza, e¢ le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita degli articoli che seguono. La
Direzione dei Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso un Laboratorio ufficiale. Per il controllo
delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di

cantiere. L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non sollevera
I'Impresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro. Pagate come da elenco prezzi per mq di supetficie a faccia
vista realizzata. Contabilizzazione dei lavori di realizzazione delle terre rinforzate verra effettuata per la lunghezza misurata
lungo la proiezione verticale del paramento, come risulta dopo la posa in opera dello stesso.

Art. 119. Terre Armate (Elementi Terramesh Verde)

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari
orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per
la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore
LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006 ¢ con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro,
conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente
carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm ,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) — Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 — Classe A con un
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltte a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di matetiale plastico
di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a 3,70 mm. La
rete deve essere sottoposta ad un test di invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN ISO 6988 per un numero
mimino di 28 cicli consecutivi, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare tracce di corrosione. 1l paramento in
vista sara provvisto inoltre di un elemento di irrigidimento interno assemblato in fase di produzione in stabilimento,
costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro 8 mm e da un idoneo ritentore di
fini. 11 paramento sara fissato con pendenza variabile, per mezzo di elementi a squadra realizzati in tondino metallico e
preassemblati alla struttura. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con punti
metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pati a 1700 kN/mmq. La fornitura prodotta in
regime di Assicurazione Qualita ISO 9001/2000 deve essete accompagnata da documentazione di origine rilasciata in
originale dal produttore secondo le indicazioni delle Linee Guida (12 maggio 2006). A tergo del paramento esterno inclinato
sara posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvedera alla stesa e compattazione del terreno
per la formazione del rilevato strutturale. Terminata 'opera sara necessario eseguire un’idrosemina a spessore in almeno due
passaggi, contenente oltre ai semi e collante, idonee quantita di materia organica e mulch. L'Impresa indichera alla Direzione
dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformita
degli articoli che seguono. La Direzione dei Lavori ordinera prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso un
Laboratorio ufficiale. Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante
l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di cantiere. L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i
metodi di lavorazione, non sollevera I'Impresa dalla responsabilita circa la buona riuscita del lavoro. Pagate come da elenco
prezzi per mq di superficie a faccia vista realizzata. Contabilizzazione dei lavori di realizzazione delle terre rinforzate verra
effettuata per la lunghezza misurata lungo la proiezione verticale del paramento rinverdito, come risulta dopo la posa in
opera dello stesso.

Art. 120. Sovrastruttura stradale
(strati di fondazione, di base, di collegamento e di usura)
Lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con o senza legante naturale, sara valutato a volume in opera ed a
costipamento ultimato.
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Sia il tout-venant bituminoso per lo strato di base, che i conglomerati per la formazione dello strato di collegamento (binder)
e di quello di usura, saranno misurati in opera dopo costipamento secondo l'unita di misura indicata nei rispettivi prezzi di
Elenco.

Art. 121. Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio: canalette di scarco,

mantellate di rivestimento scarpate, cunette e fossi di guardia

a) Canalette di scarico acque piovane: le canalette in conglomerato cementizio per lo scarico delle acque piovane verranno valutate
a ml di sviluppo misurato sull'asse e compensate con il relativo prezzo di Elenco. Detto prezzo comprende tutto quanto
necessario per dare le canalette in opera secondo le prescrizioni del predetto articolo, compreso lo scavo di posa, il
costipamento e relativi ancoraggi, e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. L'imbocco in
calcestruzzo, sia esso prefabbricato o costruito in opera, verra compensato col prezzo di Elenco, a metro lineare delle
canalette.

b) Mantellate in lastre: le mantellate in lastre di conglomerato cementizio per il rivestimento di scarpate saranno compensate in
base alla effettiva superficie delle lastre poste in opera. Il prezzo comprende tutto quanto ¢ necessatio per dare il
rivestimento finito in opera, compresa l'armatura in acciaio del tipo Fe B 32 k da inserire nei giunt, il coronamento di
ancoraggio supetiore, l'ancoraggio inferiore, la regolazione e costipamento del piano di appoggio ed ogni fornitura e
lavorazione per dare il lavoro eseguito a petfetta regola d'arte.

) Mantellate in grigliato articolato: le mantellate a grigliato articolato saranno compensate in base alla loro effettiva superficie,
intendendosi compresa e compensata nel prezzo anche la fornitura e posa in opera di terra vegetale per l'intasamento dei
vuoti, la semina di miscuglio di specie erbacee, la regolazione e costipamento del piano di appoggio ed ogni fornitura,
lavorazione ed onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

d) Cunette ¢ fossi di gnardia: le cunette e i fossi di guardia in elementi prefabbricati saranno compensati in base alla loro
effettiva supetficie interna. 11 prezzo comprende anche la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio; la
fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa; la stuccatura dei giunti e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, da pagare col prezzo dello scavo di
sbancamento.

Art. 122, Lavori di rivestimento vegetale - opere in verde
a) Piantagioni: le piantagioni di essenze a portamento strisciante o arbustivo di specie forestali saranno misurate per la loro
superficie effettiva di impianto, senza effettuare detrazioni di parti non piantate (testate di tombini), quando la superficie di
queste sia inferiore a mq 3.
b) Semine: anche le semine saranno valutate in base alla superficie effettiva, senza effettuare detrazioni, nei limiti di cui al
precedente comma.

Art. 123. Telo non tessuto per strato anticontaminante, rinforzo e drenaggi
11 telo non tessuto adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sara pagato a metro quadrato
secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, essendo compreso e compensato nel prezzo di Elenco ogni onere per
la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni, saldature.

Art. 124, Spese inerenti alla gara ed il contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara nonché alla stipulazione del contratto,
sono a carico dell'impresa.

Art. 125. Richiamo al capitolato generale
Per tutto quanto sopra non ¢ stato espressamente specificato, si fa richiamo al Capitolato generale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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