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STAZIONE APPALTANTE DI

Comune di FILETTO (CH)

ICONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI:

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO - VERSANTE OVEST

PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B

[ 12 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE

EU - AMBITO PNRR: MISSIONE COMPONENTE INVESTIMENTO

CIG: - CUP: F88H22000610001
L’anno duemila............. il QIOTNO. .t e, del mese
Qi
11/1a Responsabile/ Dirigente
........................................................................... nato/a
B e ety
| USRI che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nellinteresse della Stazione Appaltante

predetta, C.F/PIVA ....ocoiiiiiiiiiiiinnnn... che rappresenta nella sua

qualita di ...oeieeiiiiiiiiiii di seguito nel presente atto

denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.

I1/La

T'Si rammenta che a norma dellart. 17, comma 1 del D.Igs. n. 36/2023, i contratti pubblici d’appalto
devono, a pena di nullita, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a

cura dell'Ufficiale rogante del’Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
2 In caso di lavori finanziati con contributi PNRR.




)+ S PP

teccecsescccnny nato/a S TP PP PP TY

leeeieiiiieeeeeineeeneenneey TESIAENTE A  ceeieereerrecreceecenceescesseesseseeneey 10 Via

..................................................... s N. .eeeee. nella sua  qualita di
...................................... » del’ImMPresa ....ccccceieiiiiinnnneeeeeeeiisissnnnnneeeeeey, CON
sede legale in
............................................................................................................ . Via
............................................. s n. tereeseereeennnny C.F./P.IVA
............................................... , di seguito nel presente atto denominato
“appaltatore”
PREMESSO

- che con provvedimento del ......................... [ , in
data...coeiiiiiinnn... , ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra
citati, redatto dal progettista sig.
......................................................................................................... nell'importo  di
CUIO. e, , di cul euro ....o..eieeiieiiiiini.... per lavori da
appaltare;

- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli art. 50 comma 1 lett [ ]

c[ ]del D.Lgs., n. 36/2023, e come da verbali di gara in data.................... ,
approvati dal Responsabile del servizio con determinazione n. ............. in
data. oottt e risultata agoiudicataria I'Impresa
........................................................................... che [ ] ha conseguito un punteggio

di ...../100 e ha offerto un ribasso del %

(e ). L’importo di aggiudicazione risulta essere




dieuro..ooeiinunnnnn... , comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati

a ribasso, pariad €UIO...oeieiiiiiii i, ;

-cheindata .........oeouinnnn ¢ stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Progetto e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta

sulla permanenza delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione delle

opere;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

1. L’ Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa

..................................................................................................................... 'appalto dei

2. I’Importo contrattuale - tenuto conto dell’offerta presentata - ammonta ad

EULO. st tieieieinninnnns . da assogoettasi ad LV.A., ed & da intendersi [ | a

corpo, [ ] a misura, [ | a corpo e a misura secondo quanto specificato nel

capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva

la liquidazione finale.

Articolo 2 - Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e

specialistiche [elencare];

¢) Pelenco dei prezzi unitari;




d) i piani di sicutezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento,

piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

e) il cronoprogramma;

N [1]i PrOtOCOII .ttt

sottoscritti dalla Stazione Appaltante COn .........coooeiiiuiiiiiiniiiniannn....

in metito a

o) [ ] Le relazioni predisposte dall’appaltatore in sede di offerta, contenenti

aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara [elencare].

2. I’appalto viene conferito ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il

progetto, nonche delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 'impresa

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

[ ] [Eventuale]>* ARTICOLO 2-bis - MIGLIORAMENTI OFFERTI

DALI’APPALTATORE

1. I’appaltatore ¢ obbligato nell’esecuzione del contratto d’appalto ad

apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere [ ] tecnico [ ]

prestazionale offerte dallo stesso in sede di gara, senza che cio determini alcun

aumento di costi per la stazione appaltante.

3 Nel solo caso di affidamento con il criterio dell’'offerta economicamente piti vantaggiosa.




2. In particolare 'appaltatore dovra: *

[ ] ARTICOLO 2 TER - ESECUZIONE APPALTO E NORMATIVA

PNRR

1. L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione

e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiogere un

cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura

“Opera_finanziata dall’Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR -

M.CI...,” e i loghi del’'Unione Europea e del Comune di ................

L’emblema istituzionale dell’'Unione FEuropea, il quale se mostrato in

associazione con altro logo, dovra essere mostrato almeno con lo stesso risalto e

4 Elencare le proposte migliorative offerte dallappaltatore in sede di gara.
5 Vedi precedente nota 2.




visibilita degli altri loghi. I’emblema dovra rimanere distinto e separato e non

potra essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre

allemblema, nessun’altra identita visiva o logo potra essere utilizzata per

evidenziare il sostegno del’UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzion: tecniche

per_la_selezione dei_progetti” (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero

dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse

comunque anche dei soggetti attuatori.)

2. L’appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno

ambientale (DNSH) in coerenza con 'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852

come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH [ ] (allegato al

presente atto)

3. I’appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle

persone con disabilita di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi

dell’art. 80, comma 5. lettera i), del Codice.

4. [ ] L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4

del DL n. 77/2021 e smi , una quota pari al ...... ° per cento di occupazione

giovanile (under 36) delle assunzioni e una quota pati ... ........"% di quella

femminile necessarie per 'esecuzione del contratto o per la realizzazione di

attivita ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalita di cui alle

linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, Dipartimento delle pari opportunita, del 7 dicembre 2021.

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore

Sindicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso
di deroga, ai sensi dell’articolo 47 comma 7 del decreto legge n. 77/2021.

"indicare Ta quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso
di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021.




a 50) 5.1”appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del

contratto alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo

stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,

dell’intervento della  Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita ai sensi

dellart. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sara oggetto di

pubblicazione sul sito del Comune di .........cccoevvuinennn..... nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore

a 50)

6. I’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del

contratto la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68 /1999 e una relazione

sull’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le

eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente

la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione

di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art.

47 coma 3 bis D.O. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sara oggetto di

pubblicazione sul sito del Comune di ...........cccooeennn..... nella sezione

“Amministrazione Trasparente”.

7. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3,




3bis e 4 dell’art. 47 in questione ¢ prevista 'applicazione di penali pari al 0.6 per

mille dellimporto contrattuale netto, tali penali non possono comunque

superare, complessivamente, il 20 % dell’lammontare netto contrattuale. Inoltre,

la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina I'impossibilita per

l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in

rageruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o

in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione

all’Anac.

Articolo 3 - Termini, penali, proroghe [ | premi

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di ..o.viiinnniiinnnnenn.. oiorni,

naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la

comminatotia di una penale pari a

........................................... dellimporto contrattuale per ogni giorno

di ritardo ai sensi dell’art. ......coue..... CSA.

2. La penale ¢ comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. B ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile

allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente

sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all’appaltatore.

4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide I’Amministrazione




Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il

direttore dei lavori e 'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto puo

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto.

[ ]® 6.1n applicazione dell’art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n.

108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine

sopra indicato e previsto dall’art. ................. del Capitolato speciale d’appalto,

I’ Amministrazione si riserva la facolta di riconoscere, a seguito dell'approvazione

del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari al 0,06 per mille, fino

ad un massimo di €................. per ogni giorno di anticipo determinato sulla

base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle

somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei

limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia

avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 4 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai

dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del cortispettivo

dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed

a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I’appaltatore avra diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo

credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile

81n caso di opere finanziate con contributi PNRR.




Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la

qualita e 'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal

capitolato speciale o non appena raggiunto 'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni

I’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto

degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo

rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno

applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte

della Pubblica Amministrazione (D. Legs. 231/2002 s.m.i. )

6. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e

corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente

successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o

riserve.

[ ] 7. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica,

oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato

dall’Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell’'Unione

Europea e il riferimento alla MISSIONE ..... - COMPONENTE .... -

INVESTIMENTO ......... ”

Articolo 5 - Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento

del contratto, € stata COSHtUIta NEIANTE .eivueiiiriiriiiririeisiiseissessesneesnessnesssesssssnes n.

...................................................... emessa da

9 In caso di lavori finanziati con contributi PNRR.
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......................................................... in data

........................ per un importo di euro

2. Ai sensi dell’articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta

del’ Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957,

comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

4. la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione

finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

5. I’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per

I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di

risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle legei e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

11




assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. I’Amministrazione Aggiudicatrice puo richiedere all’appaltatore la

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere all’appaltatore.

Articolo 6 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. I’appaltatore ha, altresi, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 107,

comma 10 del D.gs. n. 36/2023 emessa da .......cccoeveiuineninnnn.... n.
........................... indata ..........oeeeiieiinen......... per un importo di
€ e, al fine di tenere indenne

I’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi

causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche

una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un

importo garantito [di euro ..............ooiien...... | non inferiore a quanto

prescritto dal comma 10 dell’art. 107 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

1. I’ appaltatore ¢ obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. L’appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria

12




previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo

I’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori e procede, in caso

di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 8 - Adempimenti in materia antimafia

I’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la

comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.gs. n.

159/2011 nei confront dell’appaltatore.

Articolo 9 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica I’articolo 122 del D.lgs.

n. 36/2023.

2. I”Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non

eseguite secondo le modalita previste dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Al sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facolta di

procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente

ipotesi:

- Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma

8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai

lavori oggetto d’affidamento.

13



http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067

Articolo 10 - Domicilio

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,

I'appaltatore elegge domicilio presso

......................................................................................... , ove verranno effettuate

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 - Modalita di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati presso [ ] 1a tesorefia .....coeeen..... [ ]

............................. a mezzo mandato di pagamento con le modalita di cui

[[1 al vigente regolamento comunale di  contabilita [ ]| al

2. I’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono

autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o

saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciuti dal’ Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale

designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a

riscuotere e  quietanzare deve  essere  tempestivamente  notificata

al’ Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna
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responsabilita puo attribuirsi al’Amministrazione Aggiudicatrice per

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

6. ’emissione delle fatture avverra in modalita elettronica (Decreto MEF

03.04.2013. n. 55) intestata al ..oueiereeiiiiae e, di oo
- SEttOre ottt , “codice  univoco  ufficio” IPA
....................... e con liquidazione a ................ gg. fine mese data

fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia

di scissione dei pagamenti, PAmministrazione versera direttamente all’Erario

I'TVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.gs. n. 36/2023, all’appaltatore sara

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20"/ dell’importo

contrattuale quindi pari ad € ... che verra

recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo

quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sara gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progtressivo recupero dell'anticipazione

da parte della stazione appaltante.

3. L’anticipazione verra erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sara in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

| 'importo dell'anticipazione & del 20% sull'importo del contratto, salvo che la Stazione Appaltante nei

documenti di gara non I"'abbia incrementata fino al 30%.
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all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei

lavorie pertanto di€ ....oovvveiiniiniininnn...

5. I’esecutore decade dall’anticipazione se I'esecuzione dei lavori non procede

secondo i tempi contrattuali, ¢ sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione cosi come previsto dall’art. 122 D.Igs. n. 36/2023

Articolo 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari

1. ’appaltatore ¢ tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall’art. 3 della Legoe n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei

movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.

Articolo 14 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei

flussi finanziari

L’appaltatore ¢ tenuto, a pena di nullita, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dallart. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei

movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art.

3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legee 12/11/2010 n.

187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o

esclusioni alcuna, ¢li obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari mediante conto

corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

1l presente contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste
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Italiane S.p.a. 0 anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che

siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo

dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullita, ad inserire negli eventuali contratti di

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia

del contratto di subappalto cosi redatto dovra essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme

ricevute in conto o a saldo i signori:

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente

bancario dedicato alle commesse pubbliche:

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti

di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista

al committente il quale ¢ sollevata da ogni responsabilita.

17




Articolo 15 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 ¢ possibile procedete alla revisione

prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione,

in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione

superiore al cinque per cento, dellimporto complessivo, 1 prezzi sono

aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle

lavorazioni da eseguire in maniera prevalente.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente

articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

a)nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli

impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione

della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo

stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne ¢ prevista una diversa

destinazione dalle norme vigenti;

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili

della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Articolo 16 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo

contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di
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accordo bonario ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.n. 36/2023.

2. I’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le modalita di

cui al richiamato art. 210 del D.lLgs. 36/2023: lo stesso, nel caso di

approvazione ha natura di transazione.

3. 1E esclusala competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale

competente per territorio ¢ quello di

[ ] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente

contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo

bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia

autorizzato, per la Stazione Appaltante, da ......cooeiiiiiiiiiin.n..... con atto

o N del oiviiiiiinn..... senza che tale clausola sia stata ricusata

dall’appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza

dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera puntale applicazione quanto previsto

dall’art. 213 del D.lgs. n.36/2023 nonché le ulteriori disposizioni del codice di

procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal

codice dei contratti pubblici.

Articolo 17 - Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 119,

comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione del’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto

dell’articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che I'appaltatore ha indicato a

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto
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e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Spese e registrazione

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonch¢ i diritti di segreteria

nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese ¢ fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile

dell’ufficio presso cui ¢ stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di

lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.L.gs.n.36 /2023.

Articolo 20 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai

sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016,

con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei

dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi

informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla

trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle

formalita connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, I’Appaltatore viene nominato dal Comune

di e quale Responsabile del trattamento dei dati personali di

titolarita dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno
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comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle

obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non

produce linsorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al

rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per

conformarsi.

3. ’appaltatore ha 'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del

contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o

trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L’appaltatore ¢ responsabile per Iesatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei

dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali

violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali

commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante

ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che

I’ Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
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F.to per PAmministrazione Aggiudicatrice

F.to per PAppaltatore
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