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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

APO1

2
E.001.210.00
S5.a

3
U.005.040.02
0.a

AP02

5
E.001.010.01
0.a

6
E.001.020.01
0.a

LAVORI A MISURA

MOVIMENTO TERRE (SpCat 1)

LAVORI DI SCOTICO PRELIMINARE, SISTEMAZIONE E
PROFILATURA DELLE QUOTE PLANO ALTIMETRICHE DEL
TEERENO OGGETTO DI INTERVENTO: I lavori riguardano tra cui
anche lo scavo di sbancament ... ento, scotico, profilatura e
sistemazione a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni
impartite dal DD.LL. e CSE.

Scotico del Versante

SOMMANO m2

Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,
con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato
indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello
smaltimento.

Campionamento

SOMMANO cad

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale

Fondazione Stradale:

Realizzazione di Pista di Cantiere

Raccordi e Rampa

SOMMANO mc

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER LA PRESENZA DI
SOTTOSERVIZI. Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, aperta
e per perforazioni per la presenza di sottoservizi a qualsiasi profondi ...
i etc. Il tutto a perfetta regola d'arte, disposto e visionato alla reale
presenza di sottoservizi da parte dalla DD.LL.

Sovrapprezzo allo Scavo:

Sovrapprezzo

SOMMANO m2

Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per
rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(terra o con trovanti fino ad 1 m?)

Scavo di Sbancamento:

Apertura Area di Lavoro *(H/peso=(1+0,50)/2)

Apertura Pista di Cantiere

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m?®)

Scavo per Fondazione Platea Ragguagliate:

Sez.A-Sez.B - L=14m

Sez.B-Sez.C - L=14m

Sez.C-Sez.D - L=14m

Sez.D-Sez.E - L=14m

6,00

50,00

14,00
50,00

14,00
14,00
14,00
14,00

3,000

4,500
3,000

4,500
4,500
4,500
4,500

0,300

0,750
0,300

1,000
1,000
1,000
1,000

600,00

600,00

2,00

2,00

45,00
60,00

105,00

500,00

500,00

283,50
45,00

328,50

63,00
63,00
63,00
63,00

4,28

456,29

29,86

4,28

10,76

2'568,00

912,58

3135,30

2°140,00

3'534,66

A RIPORTARE

252,00

127290,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 252,00 127290,54
Sez.E-Sez.F - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00
Sez.F-Sez.G - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00
SOMMANO mc 378,00 13,68 5'171,04
7 CARICO E IL TRASPORTO del materiale scavato di qualsiasi genere
AP03 e consistenza a rifiuto e/o in discarica autorizzata a qualunque distanza
dal cantiere e con qualsiasi tipo di mezzo ... materiale. Il tutto a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni, disposizioni della
DD.LL. e delle norme vigenti.
Carico e Trasporto:
Scavo di Sbancamento (50%) *(lung.=(50/100)) 283,50 0,50 141,75
Scavo a Sezione Obbligata (50%) *(lung.=(50/100)) 378,00 0,50 189,00
SOMMANO mc 330,75 5,23 1'729,82
8 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 |demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
O.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Smaltimento:
Scavo di Sbancamento 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 283,50 0,50 1,800 255,15
Scavo a Sezione Obbligata 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 378,00 0,50 1,800 340,20
SOMMANO t 595,35 18,04 107740,11
9 Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali
U.005.020.02 |provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per
0.a formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non su ... o: per
materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di
scavo, con distanza non superiore a 1500 m
SISTEMAZIONE TERRENO DI SCAVO:
Scavo di Sbancamento 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 283,50 0,50 141,75
Scavo a Sezione Obbligata 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 378,00 0,50 189,00
SOMMANO mc 330,75 3,14 1'038,56
OPERE IN C.A. - PARATIA SU PALI (SpCat 2)
10 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo
E.002.030.01 |armato C 25/30 (RCK 30 N/mm?), compresa la formazione del foro, la
0.e scapitozzatura delle teste, l'onere di even .. 20 m.- In terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/
cm?.- Per diametro pari a 1.000 mm
Pali su Platea ®1000:
Sez.A- Sez.B - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00
Sez.B- Sez.C - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00
Sez.C- Sez.D - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00
Sez.D- Sez.E - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00
Sez.E- Sez.F - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00
Sez.F- Sez.G - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00
SOMMANO m 972,00 164,24 159°641,28
11 Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di
E.002.010.08 |acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C, conforme alle Norme
0.a Tecniche per le Costruzioni recepite d ... la d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge
ACCIAIO GABBIE PER PALI ®1000:
Sez.A- Sez.B - L=18 - N. 9 Pali
Armatura Palo (18020 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00/ 216,00 2,466  4'793,90
A RIPORTARE 4793,90 190'611,35

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4793,90 190°611,35
Staffe Palo (910/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 17389,64
Irrigidimenti 520 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40
Armatura Palo Aggiuntivo (1820 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00/ 144,00 2,466  3'195,94
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5%3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32
Irrigidimenti 3020 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72
Sez.B- Sez.C - L=18 - N. 9 Pali
Armatura Palo (18020 L=12.00mt) *(lung.=18%12) 9,00/ 216,00 2,466  4'793,90
Staffe Palo (910/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 17389,64
Irrigidimenti 5020 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40
Armatura Palo Aggiuntivo (18920 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00/ 144,00 2,466  3195,94
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5%3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32
Irrigidimenti 3020 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72
Sez.C- Sez.D - L=18 - N. 9 Pali
Armatura Palo (18020 L=12.00mt) *(lung.=18%12) 9,00/ 216,00 2,466  4'793,90
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5%3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1'389,64
Irrigidimenti 5020 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40
Armatura Palo Aggiuntivo (18020 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00/ 144,00 2,466 3'195,94
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32
Irrigidimenti 3d20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72
Sez.D- Sez.E - L=18 - N. 9 Pali
Armatura Palo (18020 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00/ 216,00 2,466  4'793,90
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5%3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1'389,64
Irrigidimenti 5020 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40
Armatura Palo Aggiuntivo (18020 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00/ 144,00 2,466 3'195,94
Staffe Palo (910/15cm) *(larg.=6,5%3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32
Irrigidimenti 3d20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72
Sez.E- Sez.F - L=18 - N. 9 Pali
Armatura Palo (18020 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00/ 216,00 2,466  4'793,90
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1'389,64
Irrigidimenti 520 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40
Armatura Palo Aggiuntivo (18020 L=7.00mt) *(lung.=18*8) 9,00/ 144,00 2,466|  37195,94
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5%3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32
Irrigidimenti 3020 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72
Sez.F- Sez.G - L=18 - N. 9 Pali
Armatura Palo (18020 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00/ 216,00 2,466 47793,90
Staffe Palo (910/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 17389,64
Irrigidimenti 520 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40
Armatura Palo Aggiuntivo (18920 L=7.00mt) *(lung.=18*8) 9,00/ 144,00 2,466  37195,94
Staffe Palo (®10/15cm) *(larg.=6,5%3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32
Irrigidimenti 3020 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72
SOMMANO kg 65'777,52 1,78 117°083,99
12 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
0.c I'uso di pompa, del vibratore e quantaltro nece ... etta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm?
Magrone Trave di Coronamento Paratia:
Sez.A - Sez.B - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30
Sez.B - Sez.C - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30
Sez.C - Sez.D - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30
Sez.D - Sez.E - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30
Sez.E - Sez.F - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30
Sez.F - Sez.G - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30
SOMMANO mc 37,80 112,87 4266,49
13 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 |conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
0.a barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti
¢li oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
A RIPORTARE 311961,83
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Num.Ord. DIMENSIONI o IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3117961,83
ACCIAIO Soletta per CLS:
Sez.A - Sez.B - L=14m
Correnti Ripartirori Soletta (27+27®18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1'510,49
Sovrapposizioni Correnti (27+27®18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78
Correnti Parete (2+2®18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89
Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2®18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*
2) 4,00 2,00 1,998 15,98
Staffe Superiore (©18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Staffe Inferiore (#18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (®12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (®12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54
Forchetta Cordolo (©16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91
Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7®18) - L=
5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73
Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7®18) - L= 4.80m -
Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53
Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55
Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47
Sez.B - Sez.C - L=14m
Correnti Ripartirori Soletta (27+27®18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1'510,49
Sovrapposizioni Correnti (27+27®18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78
Correnti Parete (2+2d18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89
Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2®18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*
2) 4,00 2,00 1,998 15,98
Staffe Superiore (©18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Staffe Inferiore (#18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (®12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54
Forchetta Cordolo (®16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91
Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7®18) - L=
5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73
Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7®18) - L= 4.80m -
Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53
Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55
Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47
Sez.C - Sez.D - L=14m
Correnti Ripartirori Soletta (27+27®18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1'510,49
Sovrapposizioni Correnti (27+27®18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1%*2) 54,00 2,00 1,998 215,78
Correnti Parete (2+2018) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89
Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2®018) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*
2) 4,00 2,00 1,998 15,98
Staffe Superiore (©18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Staffe Inferiore (®18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54
Forchetta Cordolo (916/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91
Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7®18) - L=
5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73
Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7®18) - L= 4.80m -
Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53
Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55
Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47
Sez.D - Sez.E - L=14m
Correnti Ripartirori Soletta (27+27®18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1'510,49
Sovrapposizioni Correnti (27+27®18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1%*2) 54,00 2,00 1,998 215,78
Correnti Parete (2+2018) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89
Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2®18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*
2) 4,00 2,00 1,998 15,98
Staffe Superiore (©18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Staffe Inferiore (#18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54
Forchetta Cordolo (916/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91
Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7®18) - L=
5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73
Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7®18) - L= 4.80m -
Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53
A RIPORTARE 22339,98 3117961,83
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22339,98 3117961,83
Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55
Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47
Sez.E - Sez.F - L=14m
Correnti Ripartirori Soletta (27+27®18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1'510,49
Sovrapposizioni Correnti (27+27®18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1%*2) 54,00 2,00 1,998 215,78
Correnti Parete (2+2®18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89
Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2®18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*
2) 4,00 2,00 1,998 15,98
Staffe Superiore (©18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Staffe Inferiore (®18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54
Forchetta Cordolo (916/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91
Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7®18) - L=
5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73
Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7®18) - L= 4.80m -
Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53
Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55
Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47
Sez.F - Sez.G - L=14m
Correnti Ripartirori Soletta (27+27®18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1'510,49
Sovrapposizioni Correnti (27+27®18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78
Correnti Parete (2+2d18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89
Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2®18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*
2) 4,00 2,00 1,998 15,98
Staffe Superiore (©18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Staffe Inferiore (#18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1'032,97
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (®12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69
Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (©12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54
Forchetta Cordolo (®16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91
Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7®18) - L=
5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73
Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7®18) - L= 4.80m -
Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53
Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55
Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47
SOMMANO kg 33'723,00 2,15 72'504,45
14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Per opere di fondazione
CASSERI FONDAZIONE PLATEA:
Sez.A- Sez.B - L=14m:
Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40
Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40
Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00
Sez.B- Sez.C - L=14m:
Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40
Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40
Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00
Sez.C- Sez.D - L=14m:
Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40
Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40
Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00
Sez.D- Sez.E - L=14m:
Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40
Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40
Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00
Sez.E- Sez.F - L=14m:
Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40
A RIPORTARE 193,60 3847466,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193,60 384°466,28
Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40
Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00
Sez.F- Sez.G - L=14m:
Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40
Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40
Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00
SOMMANO m2 256,80 26,65 6'843,72
15 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
E.003.010.02 |strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a preconfezionato, con aggregati di varie pezzat ... i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe
resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?)
CLS PARATIA DI FONDAZIONE:
Sez.A - Sez.B - L=14m:
Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80
Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10
Sez.B - Sez.C - L=14m:
Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80
Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10
Sez.C - Sez.D - L=14m:
Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80
Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10
Sez.D - Sez.E - L=14m:
Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80
Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10
Sez.E - Sez.F - L=14m:
Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80
Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10
Sez.F - Sez.G - L=14m:
Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80
Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10
SOMMANO mc 281,40 157,10 44207,94
16 CARICO E IL TRASPORTO del materiale scavato di qualsiasi genere
APO3 e consistenza a rifiuto /o in discarica autorizzata a qualunque distanza
dal cantiere e con qualsiasi tipo di mezzo ... materiale. Il tutto a
perfetta regola darte e secondo le indicazioni, disposizioni della
DD.LL. e delle norme vigenti.
Carico e Trasporto Pali:
Scavo Pali 1Mc=1.8t (50%) *(par.ug.=9*6*(50/100))*(H/peso=3,14*
0,5%0,5) 27,00 18,00 0,785 381,51
SOMMANO mc 381,51 5,23 17995,30
17 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 |demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
Smaltimento:
Scavo Pali 1Mc=1.8t (50%) *(par.ug.=381,51*%(50/100)) 190,76 1,800 343,37
SOMMANO t 343,37 18,04 6°194,39
18 Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali
U.005.020.02 |provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per
0.a formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non su ... o: per
A RIPORTARE 4437707,63
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 443°707,63
materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di
scavo, con distanza non superiore a 1500 m
SISTEMAZIONE TERRENO PALI:
Scavo Pali 1Mc=1.8t (50%) *(par.ug.=381,51%(50/100)) 190,76 190,76
SOMMANO mc 190,76 3,14 598,99
TERRE RINFORZATE ED ARMATE (SpCat 3)
19 GABBIONE TIPO GABBIONDREN CON TUBO E TELO. Pannello
APOS5 da 030 m3 (200x50x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e
meccaniche ed elevata capacita di smaltimento idraulico costituito da
... ggi. Non sono compresi lo scavo di sbancamento. II tutto a perfetta
regola d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.
Gabbion Dren 85,00 85,00
SOMMANO m 85,00 85,50 7267,50
20 Geocomposito drenante: Fornitura e stesa di geocomposito drenante
APO8 costituito da a una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi
in continua e termoformata secondo un pro ... del fornitore ed alle
prescrizioni di progetto. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le
disposizioni della DD.LL.
Geocomposito:
Sez.A-Sez.B - L=14m 56,00 56,00
Sez.B-Sez.C - L=14m 56,00 56,00
Sez.C-Sez.D - L=14m 56,00 56,00
Sez.D-Sez.E - L=14m 49,00 49,00
Sez.E-Sez.F - L=14m 49,00 49,00
Sez.F-Sez.G - L=14m 35,00 35,00
SOMMANO m2 301,00 28,50 8'578,50
21 FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN
AP04 TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME (Tipo
Terramesh System o Similare) (4,00mx2,00mx1,00m), marcata CE in
accordo con la ETA .. izioni della DD.LL. Elementi di
4,00mx2,00mx1,00m (con lunghezza di ancoraggio di 4,00 mt) per
mq di superficie a vista.
TMS - L=4.00m:
Sez.A-Sez.B - L=14m 14,00 4,000 56,00
Sez.B-Sez.C - L=14m 14,00 4,000 56,00
Sez.C-Sez.D - L=14m 14,00 4,000 56,00
Sez.D-Sez.E - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00
Sez.E-Sez.F - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00
Sez.F-Sez.G - L=14m *(H/peso=(3+2)/2) 14,00 2,500 35,00
SOMMANO m2 301,00 156,75 47°181,75
22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO DI CAVA, con
AP06 pezzatura compresa tra 0.2 e 20 cm, con legante naturale, esente da
materiali vegetali e terrosi, corrispondenti alle norme UNI 1000 ... to
Speciale, misurata in opera dopo costipamento. Il tutto a perfetta
regola d'arte e secondo le disposizioni del DD.LL.
Misto di Cava:
Sez.A-Sez.B - L=14m 14,00 17,500 245,00
Sez.B-Sez.C - L=14m 14,00 17,500 245,00
Sez.C-Sez.D - L=14m 14,00 17,500 245,00
Sez.D-Sez.E - L=14m *(H/peso=(17,5+13,5)/2) 14,00 15,500 217,00
Sez.E-SezF - L=14m *(H/peso=(17,5+13,5)/2) 14,00 15,500 217,00
Sez.F-Sez.G - L=14m *(H/peso=(13,5+9,5)/2) 14,00 11,500 161,00
SOMMANO mc 1330,00 28,50 37°905,00
A RIPORTARE 545239,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 545°239,37
23 Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco
E.014.030.01 |posati a secco:- da 200 g/m?
0.a Geotessuto Avanti Terre Armate con Risvolto
Sez.A-Sez.B - L=14m 14,00 4,000 56,00
Sez.B-Sez.C - L=14m 14,00 4,000 56,00
Sez.C-Sez.D - L=14m 14,00 4,000 56,00
Sez.D-Sez.E - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00
Sez.E-Sez.F - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00
Sez.F-Sez.G - L=14m *(H/peso=(3+2)/2) 14,00 2,500 35,00
Maggiorazione per Risvolti (30%) *(par.ug.=301*(30/100)) 90,30 90,30
SOMMANO mq 391,30 2,68 1'048,68
PANNELLI CORTICALI RINFORZATE (SpCat 4)
24 LAVORI DI SCOTICO PRELIMINARE, SISTEMAZIONE E
APO1 PROFILATURA DELLE QUOTE PLANO ALTIMETRICHE DEL
TEERENO OGGETTO DI INTERVENTO: I lavori riguardano tra cui
anche lo scavo di sbancament ... ento, scotico, profilatura e
sistemazione a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni
impartite dal DD.LL. e CSE.
Scotico del Versante ¢ Tratti Vari 600,00
SOMMANO m2 600,00 4,28 2°568,00
25 Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di
U.005.070.11 |piccolo diametro (microdreno) compresa la perforazione del diametro
0.a di mm 85+90 con l'impiego di idonea attrez ... in tessuto non tessuto,
lavaggio finale del dreno e quanto altro necessario per dare il lavoro a
perfetta regola d'arte
Realizzazione di Dreni - L=3m 15,00 3,00 45,00
SOMMANO m 45,00 96,79 4355,55
26 PREPARAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA A
APO7 QUALSIASI ALTEZZA DI RIVESTIMENTO CON
GEOCOMPOSITO RINFORZATO E ANTI-EROSIVO AD ALTA
RESISTENZA (Tipo MACMAT HS50 o similare) Fornitura e ... la
realizzazione di sistema di rinforzo corticale e protezione antierosiva il
tutto secondo le disposizioni della DD.LL.
Corticale Rinforzata Parte Superiore 450,00
SOMMANO m? 450,00 152,00 68°400,00
SISTEMAZIONE FINALE (SpCat 5)
27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02 | naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
0.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
FONDAZIONE STRADALE:
Misto Stabilizzato Sede Stradale 70,00 4,500 0,200 63,00
Raccordi 50,00
SOMMANO mc 113,00 29,86 3'374,18
28 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.005.040.03 | costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70
0.a kg/m?) di appropriata granulometria in tutt ... oro compiuto secondo le
modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto cementato
Misto Cementato Sede Stradale 70,00 4,500 0,200 63,00
A RIPORTARE 63,00 624°985,78
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63,00 6247985,78
SOMMANO mc 63,00 55,02 3°466,26
29 Fornitura e posa in opera di Canale di guardia in conglomerato
AP09 cementizio vibrocompresso tipo "Trapezioidale o similare" delle
dimesioni non inferiore a 40/50x50cm, fornita e posta
elettrosaldata in acciaio compreso nel prezzo. Il tutto a perfetta regola
d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.
Canaletta 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 133,00 9°310,00
30 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
0.c I'uso di pompa, del vibratore e quantaltro nece ... etta regola d'arte,
esclusi 1 soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con
resistenza caratteristica: 15 N/mm?
Magrone Cordolo:
Cordolo Ringhiera 70,00 1,500 0,100 10,50
SOMMANO mc 10,50 112,87 1'185,14
31 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 |conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
0.a barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
Acciaio Cordolo Barriera:
Correnti (11014) 11,00 70,00 1,208 930,16
Sovrapposizioni Correnti (11®914) *(par.ug.=6*11) 66,00 2,00 1,208 159,46
Staffe (5®14) *(par.ug.=5*70) 350,00 2,70 1,208 1'141,56
Staffe Forchette (5014) *(par.ug.=5*70) 350,00 1,25 1,208 528,50
SOMMANO kg 2'759,68 2,15 5933,31
32 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Per opere di fondazione
Casseforme:
Trave Cordolo Ringhiera: 2,00 70,00 0,450 63,00
Chiusura Trave 2,00 1,00 0,450 0,90
Cordolo Superiore 2,00 70,00 0,050 7,00
SOMMANO m2 70,90 26,65 1'889,49
33 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
E.003.010.02 |strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
0.a preconfezionato, con aggregati di varie pezzat ... i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe
resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?)
Trave Cordolo A=0.42mc 0,42 70,00 29,40
SOMMANO mc 29,40 157,10 4'618,74
34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO
API10 CON GRIGLIA, in acciaio S235JR, EN 10025 zincata a caldo in
conformita alla norma UNI EN ISO 1461, costituita dai seguenti
elementi ... econdo le disposizoni di legge e della DD.LL.. 1l tutto a
perfetta regola d'arte ¢ secondo le disposizioni della DD.LL.
Ringhiera 70,00 70,00
SOMMANO m 70,00 147,25 10°307,50
A RIPORTARE 661'696,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.lFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 661°696,22
35 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.050.010.0|carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
80.f all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 800 x mm 800
Pozzetti Vari 5,00
SOMMANO Cad 5,00 186,43 932,15
36 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
EL.050.010.0|carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
80.b all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 500 x mm 500
Pozzetti Vari 5,00
SOMMANO Cad 5,00 155,89 779,45
37 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
U.002.040.02 |densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
0.c secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... rmazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/m2-
DN 315 mm e int. min 263 mm
Tubo 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 35,72 357,20
38 SMONTAGGIO DEL CANTIERE compreso la pulizia dello stesso da
AP11 materiali e attrezzature. Anche con l'uso di spazzolatrice ed
idropulitrice per l'asportazione dei detrti e rimanenze di ... e e secondo
le disposizioni della DD.LL. compreso il carico e il trasporto dei
materiali di risulta fino all'occorrenza.
Smontaggio Cantiere 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17234,98 1234,98
Parziale LAVORI A MISURA euro 6657000,00
TOTALE euro 665°000,00
A RIPORTARE
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IMPORTI | . .

?X‘Eg‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI m;ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 MOVIMENTO TERRE 30'970,07| 4,657
002 OPERE IN C.A. - PARATIA SU PALI 413'336,55| 62,156
003 TERRE RINFORZATE ED ARMATE 101981,43| 15,336
004 PANNELLI CORTICALI RINFORZATE 75323,55| 11,327
005 SISTEMAZIONE FINALE 43'388,40| 6,525
Totale SUPER CATEGORIE euro 665°000,00| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .

?X‘;‘i(;;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI m;ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 665000,00| 100,000
M:001 MOVIMENTO TERRE euro 30970,07, 4,657
M:002 OPERE IN C.A. - PARATIA SU PALI euro 413'336,55| 62,156
M:003 TERRE RINFORZATE ED ARMATE euro 101°981,43| 15,336
M:004 PANNELLI CORTICALI RINFORZATE euro 75'323,55| 11,327
M:005 SISTEMAZIONE FINALE euro 437388,40| 6,525
TOTALE euro 665000,00| 100,000

A RIPORTARE
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