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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

APO1

AP02

APO3

AP04

APO5

AP06

APO7

APO8

AP09

10
AP10

11
AP11

LAVORI A MISURA

LAVORI DI SCOTICO PRELIMINARE, SISTEMAZIONE E PROFILATURA DELLE
QUOTE PLANO ALTIMETRICHE DEL TEERENO OGGETTO DI INTERVENTO: I
lavori riguardano tra cui anche lo scavo di sbancament ... ento, scotico, profilatura e
sistemazione a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni impartite dal DD.LL. e
CSE.

SOMMANO m2

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER LA PRESENZA DI SOTTOSERVIZI.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, aperta e per perforazioni per la presenza di
sottoservizi a qualsiasi profondi ... i etc. Il tutto a perfetta regola d'arte, disposto e
visionato alla reale presenza di sottoservizi da parte dalla DD.LL.

SOMMANO m2

CARICO E IL TRASPORTO del materiale scavato di qualsiasi genere e consistenza a
rifiuto e/o in discarica autorizzata a qualunque distanza dal cantiere e con qualsiasi tipo
di mezzo ... materiale. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni,
disposizioni della DD.LL. e delle norme vigenti.

SOMMANO mc

FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA
RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME (Tipo Terramesh System o
Similare) (4,00mx2,00mx1,00m), marcata CE in accordo con la ETA ... izioni della
DD.LL. Elementi di 4,00mx2,00mx1,00m (con lunghezza di ancoraggio di 4,00 mt) per
mq di superficie a vista.

SOMMANO m2

GABBIONE TIPO GABBIONDREN CON TUBO E TELO. Pannello da 0.30 m3
(200x50x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ed elevata capacita di
smaltimento idraulico costituito da ... ggi. Non sono compresi lo scavo di sbancamento.
11 tutto a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO DI CAVA, con pezzatura compresa tra
0.2 e 20 cm, con legante naturale, esente da materiali vegetali e terrosi, corrispondenti
alle norme UNI 1000 ... to Speciale, misurata in opera dopo costipamento. Il tutto a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni del DD.LL.

SOMMANO mc

PREPARAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA A QUALSIASI ALTEZZA DI
RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RINFORZATO E ANTI-EROSIVO AD
ALTA RESISTENZA (Tipo MACMAT HS50 o similare) Fornitura e ... la realizzazione
di sistema di rinforzo corticale e protezione antierosiva il tutto secondo le disposizioni
della DD.LL.

SOMMANO m?

Geocomposito drenante: Fornitura e stesa di geocomposito drenante costituito da a una
geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi in continua e termoformata secondo
un pro ... del fornitore ed alle prescrizioni di progetto. Il tutto a perfetta regola d'arte e
secondo le disposizioni della DD.LL.

SOMMANO m2

Fornitura e posa in opera di Canale di guardia in conglomerato cementizio
vibrocompresso tipo "Trapezioidale o similare" delle dimesioni non inferiore a 40/
50x50cm, fornita e posta ... elettrosaldata in acciaio compreso nel prezzo. Il tutto a
perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO CON GRIGLIA, in
acciaio S235JR, EN 10025 zincata a caldo in conformita alla norma UNI EN ISO 1461,
costituita dai seguenti elementi ... econdo le disposizoni di legge e della DD.LL.. I tutto
a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.

SOMMANO m

SMONTAGGIO DEL CANTIERE compreso la pulizia dello stesso da materiali e
attrezzature. Anche con l'uso di spazzolatrice ed idropulitrice per l'asportazione dei detrti
e rimanenze di ... e e secondo le disposizioni della DD.LL. compreso il carico e il
trasporto dei materiali di risulta fino all'occorrenza.
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10,000

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 210'462,44 37°065,26
SOMMANO a corpo 1,000 17299,98 1299,98 402,99| 31,000
12 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.010.01 |rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
0.a cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte
(terra o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO mc 328,50 11,33 3'721,91 214,38 5,760
13 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa
E.001.020.01 |I'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
0.a carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale
e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO mc 378,00 14,40 5°443,20 283,05/ 5,200
14 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
E.001.210.00 |certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
S5.a classificazione ai fini dello smaltimento.
SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60 0,00
15 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 |inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.r compre ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO t 938,72 18,99 17°826,30 2'673,94| 15,000
16 Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di acciaio ad alta
E.002.010.08 |duttilita in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni
0.a recepite d ... la d'arte, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge
SOMMANO kg| 657777,52 1,87 123°003,96 33'616,98| 27,330
17 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 25/30 (RCK
E.002.030.01 |30 N/mm?), compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di
0.e even ... 20 m.- In terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a
600,0 N/cm?.- Per diametro pari a 1.000 mm
SOMMANO m 972,00 172,88 168°039,36 10'964,57| 6,525
18 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
E.003.010.01 |14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e
0.c quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 15 N/mm?
SOMMANO mc 48,30 118,81 5"738,53 733,96 12,790
19 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo
E.003.010.02 |le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie
0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione.
Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?)
SOMMANO mc 310,80 165,37 51°397,00 5'437,81| 10,580
20 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m2 327,70 28,05 9'191,99 6'427,96| 69,930
21 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
E.003.040.01 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
0.a sago ... 0 onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg| 36'482,68 2,26 82°450,86 31°133,44| 37,760
22 Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco:- da
E.014.030.01|200 g/m?
0.a SOMMANO mq 391,30 2,82 1'103,47 414,78| 37,589
23 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
EL.050.010.0 |posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del
80.b terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 500
x mm 500
SOMMANO Cad 5,00 164,09 820,45 72,36/ 8,820
A RIPORTARE 681460,05 129°441,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 681°460,05 129441,48
24 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
EL.050.010.0 |posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del
80.f terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 800
x mm 800
SOMMANO Cad 5,00 196,24 981,20 55,14, 5,620
25 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato
U.002.040.02| esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.c pare ... rmazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 4 kN/m2- DN 315 mm e int. min 263 mm
SOMMANO m 10,00 37,60 376,00 40,90 10,878
26 Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi
U.005.020.02 |che dalle cave, in riempimento o per formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non
0.a su ... o: per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo,
con distanza non superiore a 1500 m
SOMMANO mc 521,51 3,31 1726,20 290,52| 16,830
27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
U.005.040.02 |I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
0.a granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 218,00 31,43 6'851,74 459,75 6,710
28 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
U.005.040.03 | (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m?) di appropriata granulometria in tutt
0.a .. oro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento
Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO mc 63,00 57,92 3'648,96 339,72| 9,310
29 Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di piccolo diametro
U.005.070.11 | (microdreno) compresa la perforazione del diametro di mm 85+90 con limpiego di
0.a idonea attrez ... in tessuto non tessuto, lavaggio finale del dreno e quanto altro
necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte
SOMMANO m 45,00 101,88 4'584,60 1'145,23| 24,980
Parziale LAVORI A MISURA euro 699°628,75 131772,74| 18,835
TOTALE euro 699°628,75 1317772,74| 18,835

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.

TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 699°628,75 1317772,74| 18,835
M:001 MOVIMENTO TERRE E DEMOLIZIONI euro 32°595,47 4'528,99| 13,895
M:002 OPERE IN C.A. - PARATIA SU PALI euro 434737,01 85°420,00| 19,649
M:003 TERRE ARMATE - H=4mt euro 107°348,47 13207,38| 12,303
M:004 CORTICALE RINFORZATE euro 797284,60 20°198,23| 25,476
M:005 SISTEMAZIONE FINALI euro 45'663,20 8°418,14| 18,435
TOTALE euro 699°628,75 131°'772,74| 18,835

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO



		2024-01-20T15:56:48+0000
	BONANNI GIACINTO




