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COMUNE DI FILETTO

(PROVINCIA DI CHIETT)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL'INTERNO DEL CENTRO
STORICO - VERSANTE OVEST
- PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B
- C.U.P.: F88H22000610001 -

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

L’ Amministrazione Comunale di Filetto, nell’intento di proseguire la politica di consolidamento
e risanamento idrogeologico all'interno del Territorio Comunale, ha incaricato il sottoscritto Dott. Ing.
Giacinto BONANNI, di monitorare e redigere il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei
lavori di “Mitigazione del Rischio 1drogeologico all'Interno del Centro Storico - Versante Ovest” - PNRR - Missione 2
- Componente 4 - Investimento 2.1b d’'importo pari ad € 1.000.000,00. A seguito delle abbondanti piogge che
ha coinvolto il territorio Comunale di Guardiagrele nel periodo del Mese di Gennaio 2017 e nei periodi
successivi, ’Amministrazione Comunale a seguito della segnalazione, ha ricevuto con il PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-
investimento 2.1b — Accordo di Concessione di Finanziamento la somma di € 1.000.000,00 per 1 lavori
di “Mitigazione del Rischio ldrogeologico all'lnterno del Centro Storico - Versante Owest”, con presa d’atto
dell’Accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
la Regione Abruzzo ed approvazione dello schema di accordo tra la Regione Abruzzo e i soggetti
attuatori per l'attuazione della missione 2 - componente 4 - sub-investimento 2.1b “Misure per la Gestione
del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) — D.G.R. n. 119 del 06.03.2023. Con successiva e documentata nota, la Giunta Regionale
D'Abruzzo - Agenzia Regionale di Protezione Civile, s’invitava il Comune di Guardiagrele a
sottoscriveva con la Regione Abruzzo relativa “Convezione per I'Affidamento delle Funzioni di
Soggetto Attuatore” relativo ai lavori di lavori di “Mitigazione del Rischio 1drogeologico all'Interno del Centro
Storico - Versante Ovest” d’importo pari ad € 1.000.000,00 avvenuta a Gennaio 2023.

Con invito di trattativa diretta con codice Servizio n. 27 del 22.12.2023, da parte del Comune di
Filetto (CH), e con successivamente Determina del Dirigente n. 1 del 02.01.2024, I'Amministrazione
Comunale di Filetto conferiva l'incarico per la presente Progettazione, Direzione Lavori e C.S.P. al
sottoscritto Ing. Giacinto BONANNI.

INTRODUZIONE

Il Comune di Filetto ¢ un piccolo centro di circa 900 anime, situato su una zona collinare, ¢
attraversato dal torrente Venna, che nasce nei pressi di Guardiagrele, corre per 24 km e sfocia nel fiume
Foro. Le origini di Filetto risalgono all'edificazione del borgo fortificato sopra un minuscolo abitato, di
cui si conservano mura in opus reticulatum, presso Colle dei Saraceni. Nelle campagna tra Filetto e
Casacanditella inoltre un contadino ha rinvenuto un timbro con riprodotta una navicella, e l'iscrizione
ROMA OMNIBUS FELICIOR, probabilmente si trattava della navicella di San Pietro, e alcuni
ipotizzano potesse provenire da un'abbazia che sorgeva da quelle parti, ma si tratta solo di ipotesi. I
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monaci benedettini avrebbero fondato tre chiese nel luogo fortificato di Filetto, San Martino e
Casacanditella; le leggende sulle origini dello stemma fanno ipotizzare che sia la mano del celebre
Muzio Scevola. I reperti archeologici piu antichi rimandano a lastre tombali italiche, che testimoniano la
presenza di abitazioni sul territorio. Nell'XI secolo alcuni documenti della diocesi di Chieti parlano di
una chiesa benedettina detta "Santa Maria in Vianu", a cui il vescovo Tommaso di Monteodotisio
concesse nel 1287 I'amministrazione dei Sacramenti. Non si sa tuttavia se fosse compresa nel territorio
di Filetto.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

L’aspetto morfologico della zona risulta condizionato direttamente dall’assetto geologico
unitamente alle caratteristiche dellidrografia e alla distribuzione dei processi geomorfologici, hanno, in
sintesi, permesso di definire i principali elementi fisiografici dell’area di studio in relazione ai fattori
morfogenetici che ne hanno determinato la genesi. Iorografia del territorio ¢ quella tipica che
caratterizza la fascia pedemontana periadriatica per ampi tratti. Essa ¢ caratterizzata da un paesaggio
collinare lentamente digradante verso NE, modellato nelle successioni argilloso-sabbioso-
conglomeratiche plio-pleistoceniche; presenta rilievi collinari irregolari allungati generalmente in
direzione SO-NE e rilievi tabulari tipo mesa e plateau, e localmente tipo cuesta, di estensione variabile.
L’idrografia ¢ contraddistinta da un reticolo particolarmente sviluppato organizzato in un bacino
idrografico principale allungato in direzione SO-NE, a recapito adriatico: F. Foro. L’area teatina, in
particolare, come gran parte della regione abruzzese, ¢ soggetta a dissesti geomorfologici di varia natura,
a causa della diffusa presenza di litotipi argillosi e sabbiosoconglomeratici, delle forti acclivita e delle
condizioni climatiche, caratterizzate da notevoli escursioni termiche e da precipitazioni che si
concentrano disomogeneamente nello spazio e nel tempo. Le forme strutturali sono legate sia alla
natura litologica che alla tettonica. A causa della presenza di litotipi a comportamento rigido (arenarie e
conglomerati) sopra altri a comportamento plastico (argille e limi), molto diffuse sono le forme tipo
cuesta, tipo mesa e tipo plateau, otlate da scarpate di degradazione e/o di frana ad influenza strutturale.
I rilievi collinari sono caratterizzati da sommita subpianeggianti o a debole inclinazione verso NE e le
valli fluviali presentano ampie aree di interfluvio subpianeggianti. Tuttavia, nel settore piu
prevalentemente collinare, le caratteristiche litologiche sono in generale tali da non consentire
un’efficace preservazione delle forme strutturali, le quali sono quindi soggette a rapida evoluzione
morfogenetica. E da rilevare, inoltre, che la struttura esercita un forte controllo anche sulla geometria e
distribuzione di forme legate ad altri tipi di processi (frane, calanchi) e in particolare sull’andamento
generale del reticolo idrografico. Assai diffuse sono le forme dovute alle acque correnti superficiali,
d’accumulo e d’erosione. Diffuse sono le forme legate a erosione accelerata, fra cui in particolare i
calanchi, che interessano i versanti argillosi e argilloso-sabbiosi, impostati nella formazione di
Mutignano. La loro distribuzione appare condizionata oltre che da fattori litologici, anche da fattori
strutturali, morfologici, micro-climatici e antropici. Sono infatti favoriti da giaciture a reggipoggio, dalla
presenza di litotipi resistenti nella parte alta del versante o, ancora, dall’esposizione verso i quadranti
meridionali. L’evoluzione di tali forme procede per erosione delle acque incanalate, di frequente in
combinazione con processi legati alla gravita; si verificano infatti, movimenti di scorrimento nella coltre
di alterazione sulle testate dei calanchi e colate lungo gli impluvi principali, specie a seguito di intense e
prolungate precipitazioni piovose. Le forme dovute alla gravita sono rappresentate principalmente da
frane di dimensioni e tipologie molto variabili, che presentano un diverso stato di attivita, da attive,
quiescenti e a inattive, da movimenti lenti di versante e in misura minore da falde di detrito. Un
imponente corteo di dissesti di diverse tipologie e di dimensioni molto variabili si verifica puntualmente
in occasione di eventi meteorici molto intensi. Si rileva a tal proposito, che i movimenti franosi si sono
accentuati particolarmente negli ultimi decenni a causa dell’'intensa attivita antropica, dei diboscamenti e
della degradazione delle aree a pascolo. 1l settore argilloso ¢ caratterizzato dall’alternanza di materiali
con caratteristiche litotecniche ed idrogeologiche diversificate che si riflettono sulla tipologia ed
abbondanza dei dissesti osservabili (in prevalenza scorrimenti e colate). I processi di rapida morfogenesi
talvolta appaiono condizionati dall’assetto delle discontinuita e dalla facilita con la quale avviene il
decadimento della resistenza meccanica dei livelli limoso-argillosi rispetto a quelli pit competenti. Nel
settore argilloso-sabbioso-conglomeratico (formazione di Mutignano), lo sviluppo dei dissesti varia in
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funzione delle condizioni litologico-morfologiche dei versanti. Frane di crollo-ribaltamento interessano
le alternanze sabbioso-conglomeratiche laddove esse appaiono esposte in forma di scarpate verticali.
Movimenti franosi di tipo complesso con una forte componente rotazionale si osservano lungo i
versanti argillo-marnosi dei rilievi costituiti alla sommita da placche sabbioso- conglomeratiche.
Lorografia del territorio comunale di Filetto ¢ caratterizzata da altitudini tipicamente collinari. Le fasce
altimetriche che caratterizzano il territorio comunale sono prevalentemente tre, la prima ¢ disposta nel
settore meridionale e comprende altitudini comprese tra circa 448 e 597 m s.l.m.; la seconda sottintende
la maggior parte del territorio comunale compreso il entro abitato e racchiude quote comprese tra circa
448 e 299 m slm.; la terza presenta quote comprese tra circa 299 e 151 m slm. (fondovalle T.
Dentolo, F.sso Venna).

Di seguito si riporta la foto aerea del Drone del dissesto generale dell'area.
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Perspoctive 30°

CARTA COROGRAFICA
scala 1:5.000
Comune di Filetto (CH)
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Stato di attuazione del Piano PAI
Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico
scala 1:5.000
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., - CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
/ , scala 1:5.000
Comune di Filetto (CH)

Legenda

150 15 0 150 Meters Vinoolo_ldrogeologico_R D 30_1923

L'Ente Municipale per garantire la sicurezza e la stabilizzazione del versante che sorregge la
viabilita patte del Centro Storico di Filetto, ha ritenuto prioritario a seguito dell'aggravarsi dei cedimenti
e del quadro fessurativo presenti dovuta alla particolare stagione invernale del 2017, segnalare alla
Protezione Civile Regionale, I'aggravarsi in modo costante del versante di cui all'oggetto di studio. 1
versante subisce accelerazioni morfologiche sopratutto legato alle condizioni meteorologiche avverse, le
piogge intese e lo sciogliersi della neve (specialmente quella pesante e carica di acqua) innescano
dilavamento e colate a valle del versante. Per la risoluzione dei vincoli si ¢ provveduti secondo alle
Deroghe dell'Art. 4 del OCDPC n. 558/2018, tra cui anche la relazione Archeologica di cui all’Ex 25
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

RILIEVO FOTOGRAFICO DELLO STATO DI FATTO

Per eseguire al meglio la progettazione esecutiva, si ¢ reso indispensabile una rilevazione
topografica in modo digitale sia dell'area di studio del versante, il tutto con I'uso della tecnologia GPS
che con l'ausilio della tecnologia del Drone (sistema a doppia frequenza), sempre rispettando I'ambiente
circostante ¢ le proprieta private, 1 'intervento di consolidamento del versante interessato negli anni dal
fenomeno di instabilita viene meglio di seguito descritto con la documentazione fotografica che segue
di seguito e dalla Relazione Geologica redatta dal Geol. Ariana Cappellucci. Dai vari sopralluoghi
eseguiti nell'area oggetto si riporta la necessita la ripulitura del versante, oggi infestata da arbusti di
piccoli e medie dimensioni. Risulta presente scatti di alcune lavorazioni accatastate negli anni e/o
smaltite in modo improprio all'interno del corpo di frana. Di seguito si riporta alcune foto durante i
sopralluoghi eseguiti:
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INTERVENTI DI PROGETTO

Sulla scorta degli elementi emersi dalla caratterizzazione del Piano Stralcio per I’Assetto
Idrogeologico risulta indispensabile, sopratutto a seguito delle intense piogge che hanno investito in
passato il territorio comunale si rende necessario intervenire per la salvaguardia della stabilita del pendio
e al consolidamento idrogeologico da attuarsi lungo il versante Ovest di Filetto. La progettazione che
qui di seguito ci si presta a illustrare riguarda il consolidamento del versante ovest del Centro Storico di
Filetto cui si riversa alcune civili abitazione.

L'ipotesi progettuale, sulla scorta della campagna indagine seguite dal Geol. Ariana Cappellucci,
segue la tipologia di platea di pali di grosso diametro ¥1000mm disposti a quinconce, e opere di
consolidamento mediante il sistema delle terre rinforzate tipo o similari (terramesh-system), in modo da
mitigare e/o eliminate il rischio di ultetiori cedimenti, colamenti e/o dilavamenti. L'infissione della
palificata deve essere tale da impedire scorrimenti e successivi cedimento della sede stradale. Particolare,
cura ed attenzione si dara alla corretta raccolta e regimazione delle acque meteoriche di monte nonché
ai drenaggi nella parte retrostante alle terre armate. Le opere prioritarie previste dal seguente progetto
principale e come meglio si riporta nelle tavole allegate alla presente relazione consistono in:

» Realizzazione di platea in c.a. fondata su doppia fila di pali di grosso diametro @800mm disposte a
quinconce e con una profondita d'infissione non inferiore a L.=16,00m, il tutto per la funzione di
consolidamento e fondazione su cui poggiare a maturazione avvenuta del c.a. delle terre rinforzate
per la ricostruzione del versante;

Realizzazione delle prime file in terramesh-system e/o similati;

Raccolta e regimazione delle acque superficiali tramite la realizzazione di cordolo e zanella in cls al
fine di impedire il fenomeno di percolamenti e fenomeni di erosione del versante;

Realizzazione di drenaggi costituiti da Gabbion Dren nella parte retrostante la platea di fondazione;
Profilatura della scarpata e del materiale di risulta proveniente dallo scavo;

YV VYV

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI RINFORZO - TERRAMESH SYSTEM O SIMILARI

La struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame ¢ realizzata in elementi
marcati CE in accordo con la ETA 16/0767 per gli specifici impieghi come “sistemi in rete metallica
per il rinforzo del terreno per opere di sostegno”. La struttura ¢ costituita da elementi di armatura
planari orizzontali, larghi 2.0 m, in rete metallica a doppia torsione, realizzati in accordo con le “Linee
Guida per la certificazione di idoneita tecnica allimpiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione “approvate dal Consiglio Supetiore LL.PP. (n.69/2013), ed in accordo con la UNI EN
10223-3:2013. La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10
(UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio trafilato, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato
con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme al’EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo
non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico che dovra avere uno spessore nominale di 0.50 mm, portando il diametro esterno al valore
nominale di 3.70 mm. La resistenza del polimero ai raggi UV sara tale che a seguito di un’esposizione di
2500 ore a radiazioni UV (secondo ISO 4892-2 o ISO 4892-3) il carico di rottura e I'allungamento a
rottura non variano in misura maggiore al 25%. La resistenza a trazione della rete dovra essere non
inferiore a 50 kIN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 10223-3:2013).

PIETRAME

Il pietrame da wusarsi per il riempimento della facciata del Paravento potra essere
indifferentemente pietrame di cava o ciottoli purché abbia una struttura compatta, non friabile,
resistente all’acqua, non gelivo e di alto peso specifico. Il materiale di riempimento dovra avere forma
omogenea d’opportuna pezzatura che in virtu della dimensione della maglia prevista (tipo 8x10) ¢ di
100/200 mm. Potra essere utilizzato materiale per un massimo del 5% in peso di pezzatura supetiore
od inferiore e dovra essere utilizzato nella parte centrale dei gabbioni (evitando la facciata anteriore e
posteriore). La pezzatura dovra comunque avere diametro compreso fra 50mm e 250mm.
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REQUISITI PER IL RILEVATO STRUTTURALE
II terreno di riempimento che costituisce il rilevato strutturale dell’opera, potra provenire sia da

scavi precedentemente eseguiti sia da cave di prestito e facendo riferimento alle classificazioni ASTM D
3282 o UNI 10006 dovra appartenere ai Al-a, Al-b, con esclusione di pezzature superiori a 150mm. Il
materiale con dimensioni superiori a 100 mm ¢ ammesso con percentuale inferiore al 15% del totale. In
ogni caso dovranno essere esclusi 1 materiali che, da prove opportune, presentino parametri
geomeccanici (angoli d’attrito e coesione) minori di quelli previsti in progetto. Il peso di volume del
terreno di tiempimento, in opera compattato, dovra essere superiore a 18-19 kN/mc.
Le caratteristiche e l'idoneita dei materiali saranno accertate mediante le seguenti prove di laboratorio.
- analisi granulometrica;
- determinazione del contenuto naturale d'acqua;
- determinazione del limite liquido e dell'indice di plasticita sull'eventuale porzione di passante al

setaccio 0,4 UNI 2332;
- prova di compattazione AASHTO.

POsSA DEGLI ELEMENTI

Il piano di posa dovra essere predisposto fino a raggiungere la quota d’imposta del primo
elemento da eseguire, secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto. Si dovra provvedere
innanzitutto al taglio delle piante e alla estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti ecc, il terreno dovra
quindi essere adeguatamente rullato e compattato fino ad ottenere le caratteristiche previste nel
capitolato. Il piano di fondazione dovra essere regolare ed idoneo per la posa e compattazione del
primo strato di riporto con ottenimento dei requisiti richiesti. Non si dovra operare in presenza di
ristagni d’acqua o con terreni rammolliti, né in presenza di elevato contenuto organico (nell’eventualita
questi dovranno essere bonificati, per completa sostituzione). Nel caso in cui il piano di posa si trovi
localmente depresso, in condizioni favorevoli ai ristagni d’acqua, si dovranno eseguire delle canalette di
scolo laterale in pendenza con adeguato recapito. Prima di eseguire il primo riporto occorre eseguire
almeno 2-3 passate con un rullo liscio. Il materiale proveniente dallo scavo di preparazione del piano di
posa dei rilevati e dallo scavo di sbancamento per bonifica potra essere reimpiegato, se ritenuto idoneo,
nella sistemazione a verde delle scarpate. Ogni qualvolta i rilevati dovranno poggiare su declivi con
pendenza superiore al 20%, ultimata 'asportazione del terreno vegetale e fatta eccezione per diverse e
piu restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilita globale del pendio, si dovra
provvedere all'esecuzione di una gradonatura con banche in leggera contropendenza (tra 1% e 2%) e
alzate verticali contenute in altezza.

TMS

Gli elementi di Terramesh dovranno essere posti in opera per strati costante, secondo le modalita di

seguito riportate.

1. Apertura e predisposizione dell’elemento Terramesh System avendo cura di stendere il telo di
rinforzo eliminando le linee di piegatura preformate in fase di produzione e mettere in posizione gli
elementi;

2. Messa in scatola della facciata per 'assemblaggio e la legatura degli elementi, ¢ necessario essere

provvisti di pinze e tenaglie e di una graffatrice tipo pneumatico, con alimentazione ad aria

compressa (6-8 bar). In generale, per le operazioni di legatura per una continuita strutturale, si
consiglia un intervallo tra punto e punto massimo di 20 cmy;

Riempimento con pietrame della facciata del TMS;

4. Riempimento degli elementi di rinforzo in rete con materiale idoneo, fino a formare uno strato di
spessore non superiore a 250 mm;

5. Compattazione del materiale posto in opera mediante rullatura, secondo le indicazioni
successivamente riportate;

6. Risagomatura del piano di posa per 'esecuzione dell’elemento Terramesh- System successivo;

7. Ripetizione delle azioni da 1 a 6 fino a completamento della struttura.

&
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COMPATTAZIONE

Le operazioni di compattazione, il tipo, le caratteristiche dei mezzi di compattazione, nonché le
modalita esecutive di dettaglio (numero di passate, velocita operativa, frequenza) devono essere tali da
garantire la prevista densita finale del materiale. In ogni modo, deve ritenersi esclusa la possibilita di
compattazione con pale meccaniche. Nel caso in cui lo sviluppo planimetrico dei manufatti sia modesto
e gli spazi di lavoro disponibili siano esigui, si useranno mezzi di compattazione leggeri, quali piastre
vibranti e costipatori vibranti azionati a mano. Ogni strato sara messo in opera con un grado di
compattazione pari al 95% del valore fornito dalle prove Proctor (ASTM D 1557). La compattazione
dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento uniforme. A tale scopo, 1
mezzi dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele, garantendo una sovrapposizione fra
ciascuna passata e quella adiacente pari al 10% del mezzo costipante. La compattazione a tergo delle
opere eseguite dovra essere tale da escludere una riduzione dell’addensamento e nello stesso tempo il
danneggiamento delle opere stesse. In particolare, si dovra fare in modo che 1 compattatori a rullo
operino ad una distanza non inferiore a m 0,50m dal paramento esterno, e procedere quindi ad una
successiva compattazione con “rana compattatrice” o piastra vibrante della porzione di terreno posta ad
una distanza inferiore a 0,50m dal paramento. Questo procedimento consente di non generare
deformazioni locali indotte dal passaggio o urto meccanico dei mezzi contro i componenti del sistema.
Durante la costruzione, nel caso di danni causati dalle attivita di cantiere o dovuti ad eventi
meteorologici si dovra provvedere al ripristino delle condizioni iniziali.

CoONDIZIONI CLIMATICHE

La costruzione dei rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in linea
generale, tranne per quei materiali meno suscettibili all'azione del gelo e delle acque meteoriche (es.
ghiaia). Nella esecuzione di rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva dovranno
essere tenuti a disposizione anche dei rulli gommati che permettano la chiusura della superficie
dell'ultimo strato in caso di pioggia.

PROVE DI CONTROLLO

Prima che venga messo in opera uno strato di terreno nel rilevato rinforzato, quello precedente
dovra essere sottoposto alle prove di controllo e possedere i requisiti di costipamento richiesti. La
frequenza delle prove di seguito specificata, deve ritenersi come indicativa e potra essere diminuita o
aumentata, secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori in considerazione della maggiore o minore
omogeneita granulometrica dei materiali portati a rilevato e della variabilita nelle procedure di
compattazione. L'Impresa dovra eseguire le prove di controllo nei punti indicati dalla Direzione Lavori
ed in contraddittorio con la stessa. L'Impresa potra eseguire le prove di controllo o in proptio o tramite
un laboratorio esterno comunque approvato dalla Direzione Lavori. La serie di prove sui primi 5000
mc, potra essere effettuata una sola volta a condizione che i materiali mantengano caratteristiche
omogenee e siano costanti le modalita di compattazione. Tutto cio descritto, e dai numerosi
sopralluoghi eseguititi ante e post condizioni avverse, si ¢ evidenziata I'estrema necessita di dar corso
alla realizzazione di opere di messa in sicurezza del Versante che sorregge il Centro Storico di
Guardiagrele (CH). Massima cura ed attenzione viene riposta nella profilatura della scarpata e nella
raccolta e regimazione delle acque superficiali al fine di impedire il fenomeno di percolamenti e di
erosione del versante, la realizzazione di drenaggi come meglio descritto negli elaborati progettuali.
Di seguito si riporta la sezione tipo dell’intervento proposto.

LE INDICAZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITA E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere si fa rilevare che la scelta delle stesse ¢ stata
fatta tenendo conto proprio della specificita dei luoghi e della necessita di ridurre al minimo gli
interventi manutentivi. In tal senso per le opere di contenimento del terreno sono stati esclusi i
dispositivi di ancoraggio di tipo attivo che, in terreni a prevalente componente coesiva, necessitano
sovente di operazioni di ritesatura. Pertanto, la manutenzione delle opere potra essere eseguita senza
ricorrere all’utilizzo di mezzi d’opera di tipo pesante e limitata essenzialmente ai seguenti interventi:

e Controllo e manutenzione del funzionamento del sistema di raccolta delle acque;
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CONCLUSIONI

Le somme a disposizioni non risultano completamente sufficienti a garantire la totale copertura
del versante, nonché la funzionalita dell’opera=Pertanto, a seguito di quanto descritto precedentemente,
si rende necessario redigere la seguente progettazione Esecutiva al fine di garantire la stabilizzazione del
Versante Ovest di Filetto (CH), la predetta opera sara realizzata prettamente su terreni di proprieta, per
cui si ravvede la necessita di attivare la procedura espropriativa, se nel caso si provvedera ad eventuali
accordi bonari. L'Impresa Esecutrice in fase di ripulitura e sistemazione, comunque prima della
realizzazione delle opere di scavo di sbancamento, che di scavo a sezione obbligata ¢ obbligata
unitamente alla DD.LL., una nuova rilevazione topografica ed a picchettare 'esatta ubicazione delle
opere di fondazione, tale da ridurre gli scavi e i riporti ed a uniformarsi sia al profilo presente in situ che
alla morfologia del versante, tale da inserire I'opera all'interno di un contesto naturale di Filetto. Tale
intervento di manutenzione e di risanamento mira alla riqualificazione funzionale dell’opera e della
messa in sicurezza del Centro Storico di Filetto. Si adotta questa categorizzazione degli interventi per la
riqualifica dei lavori di “Mitigazione del Rischio Idrogeologico all'Interno del Centro Storico - Versante Ovest” -
PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.1b d’'importo pari ad € 1.000.000,00”. Per tutti gli altri
aspetti s’invia agli elaborati allegati alla presente.

Guardiagrele, li 22.01.2024
1. PROGETTISTA E DD.LL.

-DOTT. ING. GLACINTO BON_ANNI -
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