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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

MOVIMENTO TERRE  (SpCat 1)

1 LAVORI DI SCOTICO PRELIMINARE, SISTEMAZIONE E

AP01 PROFILATURA DELLE QUOTE PLANO ALTIMETRICHE DEL

TEERENO OGGETTO DI INTERVENTO: I lavori riguardano tra cui

anche lo scavo di sbancament ... ento, scotico, profilatura e

sistemazione a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni

impartite dal DD.LL. e CSE.

Scotico del Versante 600,00

SOMMANO m2 600,00 4,28 2´568,00

2 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido,

E.001.210.00 con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato

5.a indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello

smaltimento.

Campionamento 2,00

SOMMANO cad 2,00 456,29 912,58

3 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.005.040.02 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

0.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in

opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale

Fondazione Stradale:

Realizzazione di Pista di Cantiere 50,00 3,000 0,300 45,00

Raccordi e Rampa 60,00

SOMMANO mc 105,00 29,86 3´135,30

4 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER LA PRESENZA DI

AP02 SOTTOSERVIZI. Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata, aperta

e per perforazioni per la presenza di sottoservizi a qualsiasi profondi ...

i etc. Il tutto a perfetta regola d'arte, disposto e visionato alla reale

presenza di sottoservizi da parte dalla DD.LL.

Sovrapprezzo allo Scavo:

Sovrapprezzo 500,00

SOMMANO m2 500,00 4,28 2´140,00

5 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi

E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura

0.a delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per

rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte

(terra o con trovanti fino ad 1 m³)

Scavo di Sbancamento:

Apertura Area di Lavoro *(H/peso=(1+0,50)/2) 6,00 14,00 4,500 0,750 283,50

Apertura Pista di Cantiere 50,00 3,000 0,300 45,00

SOMMANO mc 328,50 10,76 3´534,66

6 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2

E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

0.a battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 m³)

Scavo per Fondazione Platea Ragguagliate:

Sez.A-Sez.B - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00

Sez.B-Sez.C - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00

Sez.C-Sez.D - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00

Sez.D-Sez.E - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 252,00 12´290,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 252,00 12´290,54

Sez.E-Sez.F - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00

Sez.F-Sez.G - L=14m 14,00 4,500 1,000 63,00

SOMMANO mc 378,00 13,68 5´171,04

7 CARICO E IL TRASPORTO del materiale scavato di qualsiasi genere

AP03 e consistenza a rifiuto e/o in discarica autorizzata a qualunque distanza

dal cantiere e con qualsiasi tipo di mezzo ...  materiale. Il tutto a

perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni, disposizioni della

DD.LL. e delle norme vigenti.

Carico e Trasporto:

Scavo di Sbancamento (50%) *(lung.=(50/100)) 283,50 0,50 141,75

Scavo a Sezione Obbligata (50%) *(lung.=(50/100)) 378,00 0,50 189,00

SOMMANO mc 330,75 5,23 1´729,82

8 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

0.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iente da

demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose

diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Smaltimento:

Scavo di Sbancamento 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 283,50 0,50 1,800 255,15

Scavo a Sezione Obbligata 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 378,00 0,50 1,800 340,20

SOMMANO t 595,35 18,04 10´740,11

9 Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali

U.005.020.02 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per

0.a formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non su ... o: per

materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di

scavo, con distanza non superiore a 1500 m

SISTEMAZIONE TERRENO DI SCAVO:

Scavo di Sbancamento 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 283,50 0,50 141,75

Scavo a Sezione Obbligata 1Mc=1.8t (50%) *(lung.=(50/100)) 378,00 0,50 189,00

SOMMANO mc 330,75 3,14 1´038,56

OPERE IN C.A. -  PARATIA SU PALI  (SpCat 2)

10 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo

E.002.030.01 armato C 25/30 (RCK 30 N/mm²), compresa la formazione del foro, la

0.e scapitozzatura delle teste, l'onere di even ... 20 m.- In terreni

autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 600,0 N/

cm².- Per diametro pari a 1.000 mm

Pali su Platea Ö1000:

Sez.A- Sez.B - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00

Sez.B- Sez.C - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00

Sez.C- Sez.D - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00

Sez.D- Sez.E - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00

Sez.E- Sez.F - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00

Sez.F- Sez.G - L=18m - N. 9 Pali 9,00 18,00 162,00

SOMMANO m 972,00 164,24 159´641,28

11 Gabbie di armatura per pannelli e palificazioni costituita da barre di

E.002.010.08 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme

0.a Tecniche per le Costruzioni recepite d ... la d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge

ACCIAIO GABBIE PER PALI Ö1000:

Sez.A- Sez.B - L=18 - N. 9 Pali

Armatura Palo (18Ö20 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00 216,00 2,466 4´793,90

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 4´793,90 190´611,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´793,90 190´611,35

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1´389,64

Irrigidimenti 5Ö20 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40

Armatura Palo Aggiuntivo (18Ö20 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00 144,00 2,466 3´195,94

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32

Irrigidimenti 3Ö20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72

Sez.B- Sez.C - L=18 - N. 9 Pali

Armatura Palo (18Ö20 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00 216,00 2,466 4´793,90

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1´389,64

Irrigidimenti 5Ö20 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40

Armatura Palo Aggiuntivo (18Ö20 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00 144,00 2,466 3´195,94

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32

Irrigidimenti 3Ö20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72

Sez.C- Sez.D - L=18 - N. 9 Pali

Armatura Palo (18Ö20 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00 216,00 2,466 4´793,90

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1´389,64

Irrigidimenti 5Ö20 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40

Armatura Palo Aggiuntivo (18Ö20 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00 144,00 2,466 3´195,94

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32

Irrigidimenti 3Ö20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72

Sez.D- Sez.E - L=18 - N. 9 Pali

Armatura Palo (18Ö20 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00 216,00 2,466 4´793,90

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1´389,64

Irrigidimenti 5Ö20 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40

Armatura Palo Aggiuntivo (18Ö20 L=8.00mt) *(lung.=18*8) 9,00 144,00 2,466 3´195,94

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32

Irrigidimenti 3Ö20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72

Sez.E- Sez.F - L=18 - N. 9 Pali

Armatura Palo (18Ö20 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00 216,00 2,466 4´793,90

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1´389,64

Irrigidimenti 5Ö20 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40

Armatura Palo Aggiuntivo (18Ö20 L=7.00mt) *(lung.=18*8) 9,00 144,00 2,466 3´195,94

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32

Irrigidimenti 3Ö20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72

Sez.F- Sez.G - L=18 - N. 9 Pali

Armatura Palo (18Ö20 L=12.00mt) *(lung.=18*12) 9,00 216,00 2,466 4´793,90

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 11,00 22,750 0,617 1´389,64

Irrigidimenti 5Ö20 *(par.ug.=9*5) 45,00 3,50 2,466 388,40

Armatura Palo Aggiuntivo (18Ö20 L=7.00mt) *(lung.=18*8) 9,00 144,00 2,466 3´195,94

Staffe Palo (Ö10/15cm) *(larg.=6,5*3,5) 9,00 7,00 22,750 0,617 884,32

Irrigidimenti 3Ö20 *(par.ug.=9*4) 36,00 3,50 2,466 310,72

SOMMANO kg 65´777,52 1,78 117´083,99

12 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme

E.003.010.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso

0.c l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con

resistenza caratteristica: 15 N/mm²

Magrone Trave di Coronamento Paratia:

Sez.A - Sez.B - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30

Sez.B - Sez.C - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30

Sez.C - Sez.D - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30

Sez.D - Sez.E - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30

Sez.E - Sez.F - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30

Sez.F - Sez.G - L=14m 14,00 4,500 0,100 6,30

SOMMANO mc 37,80 112,87 4´266,49

13 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,

E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in

0.a barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti

gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di

conglomerato cementizio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 311´961,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 311´961,83

ACCIAIO Soletta per CLS:

Sez.A - Sez.B - L=14m

Correnti Ripartirori Soletta (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1´510,49

Sovrapposizioni Correnti (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78

Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89

Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*

2) 4,00 2,00 1,998 15,98

Staffe Superiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Staffe Inferiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54

Forchetta Cordolo (Ö16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91

Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7Ö18) - L=

5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73

Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7Ö18) - L= 4.80m -

Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53

Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55

Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47

Sez.B - Sez.C - L=14m

Correnti Ripartirori Soletta (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1´510,49

Sovrapposizioni Correnti (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78

Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89

Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*

2) 4,00 2,00 1,998 15,98

Staffe Superiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Staffe Inferiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54

Forchetta Cordolo (Ö16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91

Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7Ö18) - L=

5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73

Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7Ö18) - L= 4.80m -

Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53

Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55

Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47

Sez.C - Sez.D - L=14m

Correnti Ripartirori Soletta (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1´510,49

Sovrapposizioni Correnti (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78

Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89

Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*

2) 4,00 2,00 1,998 15,98

Staffe Superiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Staffe Inferiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54

Forchetta Cordolo (Ö16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91

Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7Ö18) - L=

5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73

Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7Ö18) - L= 4.80m -

Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53

Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55

Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47

Sez.D - Sez.E - L=14m

Correnti Ripartirori Soletta (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1´510,49

Sovrapposizioni Correnti (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78

Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89

Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*

2) 4,00 2,00 1,998 15,98

Staffe Superiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Staffe Inferiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54

Forchetta Cordolo (Ö16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91

Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7Ö18) - L=

5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73

Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7Ö18) - L= 4.80m -

Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 22´339,98 311´961,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´339,98 311´961,83

Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55

Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47

Sez.E - Sez.F - L=14m

Correnti Ripartirori Soletta (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1´510,49

Sovrapposizioni Correnti (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78

Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89

Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*

2) 4,00 2,00 1,998 15,98

Staffe Superiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Staffe Inferiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54

Forchetta Cordolo (Ö16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91

Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7Ö18) - L=

5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73

Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7Ö18) - L= 4.80m -

Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53

Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55

Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47

Sez.F - Sez.G - L=14m

Correnti Ripartirori Soletta (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27) 54,00 14,00 1,998 1´510,49

Sovrapposizioni Correnti (27+27Ö18) *(par.ug.=27+27)*(lung.=1*2) 54,00 2,00 1,998 215,78

Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2) 4,00 14,00 1,998 111,89

Sovrapposizioni Correnti Parete (2+2Ö18) *(par.ug.=2+2)*(lung.=1*

2) 4,00 2,00 1,998 15,98

Staffe Superiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Staffe Inferiore (Ö18/15) L=5.50m 94,00 5,50 1,998 1´032,97

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 2° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 2,00 2,08 0,888 3,69

Particolare 1 - Cavallotti Direzione X - 1° Fila Tra i Pali (Ö12/4.00m) 3,00 2,08 0,888 5,54

Forchetta Cordolo (Ö16/15) - L=2.75m 94,00 2,75 1,578 407,91

Ferri di CollegamentoPiegato/Diagonali Testa dei Pali (7+7Ö18) - L=

5.20m - Part.3 *(par.ug.=(7+7)*6) 84,00 5,20 1,998 872,73

Ferri di Collegamento Staffe Testa dei Pali (7+7Ö18) - L= 4.80m -

Part.2 *(par.ug.=2*(7+7)) 28,00 4,80 1,998 268,53

Ripartitori Cordolo *(par.ug.=3+3) 6,00 14,00 1,578 132,55

Sovrapposizione Ripartitori Cordolo *(par.ug.=(3+3)) 6,00 1,00 1,578 9,47

SOMMANO kg 33´723,00 2,15 72´504,45

14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Per opere di fondazione

CASSERI FONDAZIONE PLATEA:

Sez.A- Sez.B - L=14m:

Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40

Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40

Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00

Sez.B- Sez.C - L=14m:

Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40

Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40

Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00

Sez.C- Sez.D - L=14m:

Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40

Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40

Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00

Sez.D- Sez.E - L=14m:

Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40

Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40

Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00

Sez.E- Sez.F - L=14m:

Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 193,60 384´466,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193,60 384´466,28

Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40

Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00

Sez.F- Sez.G - L=14m:

Anteriore e Posteriore 2,00 14,00 0,800 22,40

Laterali 2,00 4,00 0,800 6,40

Cordolo Anteriore 2,00 14,00 0,500 14,00

SOMMANO m2 256,80 26,65 6´843,72

15 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi

E.003.010.02 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,

0.a preconfezionato, con aggregati di varie pezzat ... i soli ponteggi, le

casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe

resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)

CLS PARATIA DI FONDAZIONE:

Sez.A - Sez.B - L=14m:

Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80

Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10

Sez.B - Sez.C - L=14m:

Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80

Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10

Sez.C - Sez.D - L=14m:

Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80

Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10

Sez.D - Sez.E - L=14m:

Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80

Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10

Sez.E - Sez.F - L=14m:

Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80

Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10

Sez.F - Sez.G - L=14m:

Trave di Fondazione 14,00 4,000 0,800 44,80

Cordolo Anteriore 14,00 0,300 0,500 2,10

SOMMANO mc 281,40 157,10 44´207,94

16 CARICO E IL TRASPORTO del materiale scavato di qualsiasi genere

AP03 e consistenza a rifiuto e/o in discarica autorizzata a qualunque distanza

dal cantiere e con qualsiasi tipo di mezzo ...  materiale. Il tutto a

perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni, disposizioni della

DD.LL. e delle norme vigenti.

Carico e Trasporto Pali:

Scavo Pali 1Mc=1.8t (50%) *(par.ug.=9*6*(50/100))*(H/peso=3,14*

0,5*0,5) 27,00 18,00 0,785 381,51

SOMMANO mc 381,51 5,23 1´995,30

17 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed

0.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iente da

demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose

diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

Smaltimento:

Scavo Pali 1Mc=1.8t (50%) *(par.ug.=381,51*(50/100)) 190,76 1,800 343,37

SOMMANO t 343,37 18,04 6´194,39

18 Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali

U.005.020.02 provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per

0.a formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non su ... o: per

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 443´707,63
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 443´707,63

materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di

scavo, con distanza non superiore a 1500 m

SISTEMAZIONE TERRENO PALI:

Scavo Pali 1Mc=1.8t (50%) *(par.ug.=381,51*(50/100)) 190,76 190,76

SOMMANO mc 190,76 3,14 598,99

TERRE RINFORZATE ED ARMATE  (SpCat 3)

19 GABBIONE TIPO GABBIONDREN CON TUBO E TELO. Pannello

AP05 da 0.30 m3 (200x50x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e

meccaniche ed elevata capacità di smaltimento idraulico costituito da

... ggi. Non sono compresi lo scavo di sbancamento. Il tutto a perfetta

regola d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.

Gabbion Dren 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 85,50 7´267,50

20 Geocomposito drenante: Fornitura e stesa di geocomposito drenante

AP08 costituito da a una geostuoia in multifilamenti di polipropilene estrusi

in continua e termoformata secondo un pro ... del fornitore ed alle

prescrizioni di progetto. Il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le

disposizioni della DD.LL.

Geocomposito:

Sez.A-Sez.B - L=14m 56,00 56,00

Sez.B-Sez.C - L=14m 56,00 56,00

Sez.C-Sez.D - L=14m 56,00 56,00

Sez.D-Sez.E - L=14m 49,00 49,00

Sez.E-Sez.F - L=14m 49,00 49,00

Sez.F-Sez.G - L=14m 35,00 35,00

SOMMANO m2 301,00 28,50 8´578,50

21 FORNITURA E POSA DI UNA STRUTTURA DI SOSTEGNO IN

AP04 TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO IN PIETRAME (Tipo

Terramesh System o Similare) (4,00mx2,00mx1,00m), marcata CE in

accordo con la ETA ... izioni della DD.LL. Elementi di

4,00mx2,00mx1,00m (con lunghezza di ancoraggio di 4,00 mt) per

mq di superficie a vista.

TMS - L=4.00m:

Sez.A-Sez.B - L=14m 14,00 4,000 56,00

Sez.B-Sez.C - L=14m 14,00 4,000 56,00

Sez.C-Sez.D - L=14m 14,00 4,000 56,00

Sez.D-Sez.E - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00

Sez.E-Sez.F - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00

Sez.F-Sez.G - L=14m *(H/peso=(3+2)/2) 14,00 2,500 35,00

SOMMANO m2 301,00 156,75 47´181,75

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO DI CAVA, con

AP06 pezzatura compresa tra 0.2 e 20 cm, con legante naturale, esente da

materiali vegetali e terrosi, corrispondenti alle norme UNI 1000 ... to

Speciale, misurata in opera dopo costipamento. Il tutto a perfetta

regola d'arte e secondo le disposizioni del DD.LL.

Misto di Cava:

Sez.A-Sez.B - L=14m 14,00 17,500 245,00

Sez.B-Sez.C - L=14m 14,00 17,500 245,00

Sez.C-Sez.D - L=14m 14,00 17,500 245,00

Sez.D-Sez.E - L=14m *(H/peso=(17,5+13,5)/2) 14,00 15,500 217,00

Sez.E-Sez.F - L=14m *(H/peso=(17,5+13,5)/2) 14,00 15,500 217,00

Sez.F-Sez.G - L=14m *(H/peso=(13,5+9,5)/2) 14,00 11,500 161,00

SOMMANO mc 1´330,00 28,50 37´905,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 545´239,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 545´239,37

23 Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco

E.014.030.01 posati a secco:- da 200 g/m²

0.a Geotessuto Avanti Terre Armate con Risvolto

Sez.A-Sez.B - L=14m 14,00 4,000 56,00

Sez.B-Sez.C - L=14m 14,00 4,000 56,00

Sez.C-Sez.D - L=14m 14,00 4,000 56,00

Sez.D-Sez.E - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00

Sez.E-Sez.F - L=14m *(H/peso=(4+3)/2) 14,00 3,500 49,00

Sez.F-Sez.G - L=14m *(H/peso=(3+2)/2) 14,00 2,500 35,00

Maggiorazione per Risvolti (30%) *(par.ug.=301*(30/100)) 90,30 90,30

SOMMANO mq 391,30 2,68 1´048,68

PANNELLI CORTICALI RINFORZATE  (SpCat 4)

24 LAVORI DI SCOTICO PRELIMINARE, SISTEMAZIONE E

AP01 PROFILATURA DELLE QUOTE PLANO ALTIMETRICHE DEL

TEERENO OGGETTO DI INTERVENTO: I lavori riguardano tra cui

anche lo scavo di sbancament ... ento, scotico, profilatura e

sistemazione a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni

impartite dal DD.LL. e CSE.

Scotico del Versante e Tratti Vari 600,00

SOMMANO m2 600,00 4,28 2´568,00

25 Realizzazione di elementi drenanti orizzontali a sezione circolare di

U.005.070.11 piccolo diametro (microdreno) compresa la perforazione del diametro

0.a di mm 85÷90 con l'impiego di idonea attrez ...  in tessuto non tessuto,

lavaggio finale del dreno e quanto altro necessario per dare il lavoro a

perfetta regola d'arte

Realizzazione di Dreni - L=3m 15,00 3,00 45,00

SOMMANO m 45,00 96,79 4´355,55

26 PREPARAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA A

AP07 QUALSIASI ALTEZZA DI RIVESTIMENTO CON

GEOCOMPOSITO RINFORZATO E ANTI-EROSIVO AD ALTA

RESISTENZA (Tipo MACMAT HS50 o similare) Fornitura e ... la

realizzazione di sistema di rinforzo corticale e protezione antierosiva il

tutto secondo le disposizioni della DD.LL.

Corticale Rinforzata Parte Superiore 450,00

SOMMANO m² 450,00 152,00 68´400,00

SISTEMAZIONE FINALE  (SpCat 5)

27 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U.005.040.02 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

0.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in

opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale

FONDAZIONE STRADALE:

Misto Stabilizzato Sede Stradale 70,00 4,500 0,200 63,00

Raccordi 50,00

SOMMANO mc 113,00 29,86 3´374,18

28 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

U.005.040.03 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70

0.a kg/m³) di appropriata granulometria in tutt ... oro compiuto secondo le

modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato

Misto Cementato Sede Stradale 70,00 4,500 0,200 63,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 63,00 624´985,78
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,00 624´985,78

SOMMANO mc 63,00 55,02 3´466,26

29 Fornitura e posa in opera di Canale di guardia in conglomerato

AP09 cementizio vibrocompresso tipo "Trapezioidale o similare" delle

dimesioni non inferiore a 40/50x50cm, fornita e posta ...

elettrosaldata in acciaio compreso nel prezzo. Il tutto a perfetta regola

d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.

Canaletta 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 133,00 9´310,00

30 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme

E.003.010.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso

0.c l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con

resistenza caratteristica: 15 N/mm²

Magrone Cordolo:

Cordolo Ringhiera 70,00 1,500 0,100 10,50

SOMMANO mc 10,50 112,87 1´185,14

31 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,

E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in

0.a barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti

gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di

conglomerato cementizio

Acciaio Cordolo Barriera:

Correnti (11Ö14) 11,00 70,00 1,208 930,16

Sovrapposizioni Correnti (11Ö14) *(par.ug.=6*11) 66,00 2,00 1,208 159,46

Staffe (5Ö14) *(par.ug.=5*70) 350,00 2,70 1,208 1´141,56

Staffe Forchette (5Ö14) *(par.ug.=5*70) 350,00 1,25 1,208 528,50

SOMMANO kg 2´759,68 2,15 5´933,31

32 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Per opere di fondazione

Casseforme:

Trave Cordolo Ringhiera: 2,00 70,00 0,450 63,00

Chiusura Trave 2,00 1,00 0,450 0,90

Cordolo Superiore 2,00 70,00 0,050 7,00

SOMMANO m2 70,90 26,65 1´889,49

33 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi

E.003.010.02 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,

0.a preconfezionato, con aggregati di varie pezzat ... i soli ponteggi, le

casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe

resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)

Trave Cordolo A=0.42mc 0,42 70,00 29,40

SOMMANO mc 29,40 157,10 4´618,74

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO

AP10 CON GRIGLIA, in acciaio S235JR, EN 10025 zincata a caldo in

conformità alla norma UNI EN ISO 1461, costituita dai seguenti

elementi ... econdo le disposizoni di legge e della DD.LL.. Il tutto a

perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della DD.LL.

Ringhiera 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 147,25 10´307,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 661´696,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 661´696,22

35 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio

EL.050.010.0 carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari

80.f all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 800 x mm 800

Pozzetti Vari 5,00

SOMMANO Cad 5,00 186,43 932,15

36 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio

EL.050.010.0 carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari

80.b all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 500 x mm 500

Pozzetti Vari 5,00

SOMMANO Cad 5,00 155,89 779,45

37 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta

U.002.040.02 densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"

0.c secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... rmazione del letto di

posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2-

DN 315 mm e int. min 263 mm

Tubo 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 35,72 357,20

38 SMONTAGGIO DEL CANTIERE compreso la pulizia dello stesso da

AP11 materiali e attrezzature. Anche con l'uso di spazzolatrice ed

idropulitrice per l'asportazione dei detrti e rimanenze di ... e e secondo

le disposizioni della DD.LL. compreso il carico e il trasporto dei

materiali di risulta fino all'occorrenza.

Smontaggio Cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´234,98 1´234,98

Parziale LAVORI A MISURA euro 665´000,00

T O T A L E   euro 665´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 



Studio di Ingegneria BONANNI - GUARDIAGRELE - CH

pag. 12

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 MOVIMENTO TERRE 30´970,07 4,657

  002 OPERE IN C.A. -  PARATIA SU PALI 413´336,55 62,156

  003 TERRE RINFORZATE ED ARMATE 101´981,43 15,336

  004 PANNELLI CORTICALI RINFORZATE 75´323,55 11,327

  005 SISTEMAZIONE FINALE 43´388,40 6,525

Totale SUPER CATEGORIE euro 665´000,00 100,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 665´000,00 100,000

M:001 MOVIMENTO TERRE euro 30´970,07 4,657

M:002 OPERE IN C.A. -  PARATIA SU PALI euro 413´336,55 62,156

M:003 TERRE RINFORZATE ED ARMATE euro 101´981,43 15,336

M:004 PANNELLI CORTICALI RINFORZATE euro 75´323,55 11,327

M:005 SISTEMAZIONE FINALE euro 43´388,40 6,525

TOTALE  euro 665´000,00 100,000

     GUARDIAGRELE, 22/01/2024

Il Progettista e Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Giacinto BONANNI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 
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