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STAZIONE APPALTANTE DI  

Comune di FILETTO (CH) 

1CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI: 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO - VERSANTE OVEST 

PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B 

.................................................................................................................................... 

2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONE 

EU - AMBITO PNRR: MISSIONE COMPONENTE INVESTIMENTO  

CIG: ________________ - CUP: F88H22000610001 

L’anno duemila…………. il giorno………………, del mese 

di…………………………… 

Il/La Responsabile/ Dirigente 

……………………………………………………………….., nato/a 

a……………………………………………………….., 

il…………………………….., che dichiara di intervenire in questo atto 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Stazione Appaltante 

predetta, C.F./P.IVA ……………………………. che rappresenta nella sua 

qualità di …………………………………. di seguito nel presente atto 

denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”. 

Il/La 

 
1 Si rammenta che a norma dell’art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, i contratti pubblici d’appalto 
devono, a pena di nullità, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 
2 In caso di lavori finanziati con contributi PNRR. 
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Sig………………………………………………………………………………

………….., nato/a a ..................................................................................., 

il……………………….., residente a ........................................, in Via 

....................................................., n. .......... nella sua qualità di 

......................................, dell’Impresa ................................................., con 

sede legale in 

............................................................................................................, Via 

............................................., n. ................, C.F./P.IVA 

..............................................., di seguito nel presente atto denominato 

“appaltatore”  

PREMESSO 

- che con provvedimento del …………………….. n…………, in 

data………………., è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra 

citati, redatto dal progettista sig. 

......................................................................................................... nell’importo di 

euro…………………., di cui euro ……………………. per lavori da 

appaltare; 

- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli art. 50 comma 1 lett 

c  del D.Lgs., n. 36/2023, e come da verbali di gara in data……………….., 

approvati dal Responsabile del servizio con determinazione n. …………. in 

data………………………...è risultata aggiudicataria l’Impresa 

........................................................................... che  ha conseguito un punteggio 

di …../100 e ha offerto un ribasso del ………...% 

(.............................................................). L’importo di aggiudicazione risulta essere 
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di euro…………….., comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati 

a ribasso, pari ad euro……………………………………..; 

- che in data ………………….. è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del 

Progetto e dal legale rappresentante dell’impresa la dichiarazione compiuta 

sulla permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione delle 

opere; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto 

1. L’Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all’impresa 

..................................................................................................................... l’appalto dei 

lavori 

di............................................................................................................................... 

2. L’Importo contrattuale - tenuto conto dell’offerta presentata - ammonta ad 

euro…………………., da assoggettasi ad I.V.A., ed è da intendersi    a 

corpo,    a misura,    a corpo e a misura secondo quanto specificato nel 

capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva 

la liquidazione finale. 

Articolo 2 - Allegati al contratto 

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali [elencare] e le relazioni generali e 

specialistiche [elencare]; 

c) l’elenco dei prezzi unitari; 
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d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e 

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, 

piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza); 

e) il cronoprogramma;  

f)  i protocolli …………………………………………………………. 

sottoscritti dalla Stazione Appaltante con ………………………………… 

in merito a 

………………………………………………………………………. 

g)  Le relazioni predisposte dall’appaltatore in sede di offerta, contenenti 

aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara [elencare].  

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’appalto, integrante il 

progetto, nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa 

dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente 

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

 [Eventuale]3 ARTICOLO 2-bis - MIGLIORAMENTI OFFERTI 

DALL’APPALTATORE 

1. L’appaltatore è obbligato nell’esecuzione del contratto d’appalto ad 

apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere   tecnico   

prestazionale offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun 

aumento di costi per la stazione appaltante. 

 
3 Nel solo caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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2.  In particolare l’appaltatore dovrà: 4 

………………………..………………………………………………………

….......……………... 

………………………..………………………………………………………

….......……………... 

………………………..………………………………………………………

….......……………... 

………………………..………………………………………………………

….......……………... 

………………………..………………………………………………………

….......……………... 

………………………..………………………………………………………

….......……………. 

5 ARTICOLO 2 TER - ESECUZIONE APPALTO E NORMATIVA 

PNRR 

1. L’appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione 

e diffusione di cui all’art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un 

cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura 

“Opera finanziata dall’Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR - 

M..C.I…,” e i loghi dell’Unione Europea e del Comune di ……………. 

L’emblema istituzionale dell’Unione Europea, il quale se mostrato in 

associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e 

 
4 Elencare le proposte migliorative offerte dall’appaltatore in sede di gara. 
5 Vedi precedente nota 2. 



 

 

6 

 

visibilità degli altri loghi. L’emblema dovrà rimanere distinto e separato e non 

potrà essere modificato con l’aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre 

all’emblema, nessun’altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per 

evidenziare il sostegno dell’UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche 

per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero 

dell’economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse 

comunque anche dei soggetti attuatori.) 

2. L’appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno 

ambientale (DNSH) in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 

come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH  (allegato al 

presente atto)  

3. L’appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle 

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi 

dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

4.   L’appaltatore si obbliga ad assicurare, ai sensi dell’art. 47 comma 4 

del DL n. 77/2021 e smi , una quota pari al ……6 per cento di occupazione 

giovanile (under 36) delle assunzioni e una quota pari  …. ……..7%  di quella 

femminile necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di 

attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle 

linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. 

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore 

 
6 indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso 
di deroga, ai sensi dell’articolo 47 comma 7 del decreto legge n. 77/2021. 
7 indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso 
di deroga, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021. 
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a 50) 5.L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del 

contratto  alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 

stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei 

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; 

con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi 

dell’art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito del Comune di ……………………….. nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore 

a 50)  

6. L’appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del 

contratto la certificazione di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione 

sull’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le 

eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente 

la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione 

di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 

47 coma 3 bis D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di 

pubblicazione sul sito del Comune di …………………….. nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

7. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 
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3bis e 4 dell’art. 47 in questione è prevista l’applicazione di penali pari al 0.6 per 

mille dell’importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque 

superare, complessivamente, il 20 % dell’ammontare netto contrattuale. Inoltre, 

la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per 

l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori 

procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o 

in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione 

all’Anac. 

Articolo 3 - Termini, penali,  proroghe  premi 

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di …………………… giorni, 

naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la 

comminatoria di una penale pari a 

…………………………………….dell’importo contrattuale  per ogni giorno 

di ritardo ai sensi dell’art. …………… CSA. 

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle 

indicazioni fornite dal direttore dei lavori.  

3. È ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale 

disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile 

all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente 

sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice. 

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all’appaltatore.  

4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione 
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Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il 

direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito. 

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto può 

concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto. 

8  6. In applicazione dell’art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 

108/2021 e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine 

sopra indicato e previsto dall’art. …………….. del Capitolato speciale d’appalto, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione 

del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari al 0,06 per mille, fino 

ad un massimo di  €…………….. per ogni giorno di anticipo determinato sulla 

base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle 

somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti,  nei  

limiti  delle  risorse  ivi  disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  

avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.  

Articolo 4 - Pagamenti in acconto e saldo - interessi 

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai 

dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell’appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d’appalto ed 

a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 

2. L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo 

credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di 

euro……………………. 

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile 

 
8 In caso di opere finanziate con contributi PNRR. 
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Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 

qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal 

capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. 

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni 

l’Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto 

degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo  

rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troverranno 

applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte 

della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i. ) 

6. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e 

corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente 

successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o 

riserve. 

9 7. L’appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, 

oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura “Finanziato 

dall’Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell’Unione 

Europea e il riferimento alla MISSIONE ….. - COMPONENTE …. - 

INVESTIMENTO ………” 

Articolo 5 - Cauzione definitiva 

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento 

del contratto, è stata costituita mediante ................................................................ n. 

……………………………………………… emessa da 

 
9 In caso di lavori finanziati con contributi PNRR. 
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………………………………………………… in data 

……………………per un importo di euro 

....................................................................................................... 

2. Ai sensi dell’articolo 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, 

comma 2 del codice civile. 

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato. 

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per 

l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per 

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
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assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la 

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo 

da corrispondere all’appaltatore. 

Articolo 6 - Assicurazioni per i rischi di esecuzione 

1. L’appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all’art. 107, 

comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 emessa da ………………………….n. 

………………………in data ……………………………. per un importo di 

€ …………………………………….... al fine di tenere indenne 

l’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 

causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche 

una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un 

importo garantito [di euro ……………………….] non inferiore a quanto 

prescritto dal comma 10 dell’art. 107 del D.lgs. n. 36/2023. 

Articolo 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

1. L’ appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 
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previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo 

l’Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso 

di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia. 

Articolo 8 - Adempimenti in materia antimafia 

L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la 

comunicazione antimafia dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 

159/2011 nei confronti dell’appaltatore. 

Articolo 9 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa 

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 122 del D.lgs. 

n. 36/2023. 

2. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque 

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei 

materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 

eseguite secondo le modalità previste dall’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023. 

3. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente 

ipotesi: 

- Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 

8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 

lavori oggetto d’affidamento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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Articolo 10 - Domicilio 

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, 

l’appaltatore elegge domicilio presso 

........................................................................................., ove verranno effettuate 

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendente dal presente contratto. 

Articolo 11 - Modalità di pagamento 

1. I pagamenti saranno effettuati presso  la tesoreria …………….  

………………………..  a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui 

 al vigente regolamento comunale di contabilità  al 

………………………………………………………………………………

……………………… 

2. L’appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono 

autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o 

saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente 

riconosciuti dall’Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale 

designazione sono allegati al presente contratto]. 

3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a 

riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata 

all’Amministrazione Aggiudicatrice. 

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del 

contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del 

cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.  

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna 
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responsabilità può attribuirsi all’Amministrazione Aggiudicatrice  per 

pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 

6. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 

03.04.2013, n. 55) intestata al ………………………….. di ………………….. 

- Settore ……………………, “codice univoco ufficio” IPA 

………………….. e con liquidazione a ……………. gg. fine mese data 

fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia 

di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario 

l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura. 

Articolo 12 - Anticipazione 

1.  Ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all’appaltatore sarà 

riconosciuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 2010% dell’importo 

contrattuale quindi pari ad € ………………………………….….che verrà  

recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo 

quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. 

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente 

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione 

da parte della stazione appaltante. 

3. L’anticipazione verrà erogata all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di 

effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto. 

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

 
10 L’importo dell’anticipazione è del 20% sull’importo del contratto, salvo che la Stazione Appaltante nei 
documenti di gara non l’abbia incrementata fino al 30%. 
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all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei 

lavori e pertanto di € ……………………… 

5. L’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede 

secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione così come previsto dall’art. 122 D.lgs. n. 36/2023 

Articolo 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 

1. L’appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. 

Articolo 14 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari 

L’appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto. 

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell’art. 

3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 

187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o 

esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto 

corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. 

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste 
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Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che 

siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 

dovuto in dipendenza del presente contratto. 

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di 

subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia 

del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. 

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 

ricevute in conto o a saldo i signori:  

- 

…………………………………………………………………………………

…………….; 

- 

……………………………………………………..…………………………

……………… 

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione 

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente 

bancario dedicato alle commesse pubbliche: 

………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

……………… 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti 

di cui ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal cottimista 

al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità. 
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Articolo 15 - Revisione dei prezzi 

1. Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione 

prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, 

in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione 

superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono 

aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle 

lavorazioni da eseguire in maniera prevalente.  

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente 

articolo le stazioni appaltanti utilizzano: 

a)nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti 

nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli 

impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione 

della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo 

stesso intervento; 

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa 

destinazione dalle norme vigenti; 

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della 

medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o 

emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili 

della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 

Articolo 16 - Controversie 

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 

economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo 

contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di 
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accordo bonario ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs.n. 36/2023. 

2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di 

cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. 36/2023; lo stesso, nel caso di 

approvazione ha natura di transazione.  

3.  È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale 

competente per territorio è quello di 

.................................................................................. 

 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente 

contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo 

bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come già 

autorizzato, per la Stazione Appaltante, da ………………………….. con atto 

n. ……. del ……………… senza che tale clausola sia stata ricusata 

dall’appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza 

dell’avvenuta aggiudicazione). Troverà puntale applicazione quanto previsto 

dall’art. 213 del D.lgs. n.36/2023 nonché le ulteriori disposizioni del codice di 

procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal 

codice dei contratti pubblici.  

Articolo 17 - Cessione del contratto - Subappalto 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 119, 

comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. 

 2. Previa autorizzazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto 

dell’articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che l’appaltatore ha indicato a 

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto 
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e dalla normativa vigente in materia. 

Articolo 18 - Spese e registrazione 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del 

contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria 

nelle misure di legge. 

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile 

dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto. 

3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 

le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di 

lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

Articolo 19 - Contratto in formato digitale 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023. 

Articolo 20 - Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai 

sensi del Regolamento U.E. 679/2016 

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, 

con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei 

dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi 

informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla 

trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle 

formalità connesse e conseguenti al presente atto.  

 In esecuzione del presente contratto, l’Appaltatore viene nominato dal Comune 

di …………………..… quale Responsabile del trattamento dei dati personali di 

titolarità dell’Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno 
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comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle 

obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l’affidamento dei lavori di 

“………………………………………..” 

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla 

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non 

produce l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al 

rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per 

conformarsi. 

3. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui 

venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del 

contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o 

trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante. 

4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, 

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei 

dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali 

violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali 

commesse dai suddetti soggetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante 

ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che 

l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 
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 F.to per l’Amministrazione Aggiudicatrice      

......................................................  

F.to per l’Appaltatore 

...................................................... 
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