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MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL'INTERNO DEL 
CENTRO STORICO - VERSANTE OVEST. - PNRR - MISSIONE 2 - 
COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1B - C.U.P.: F88H22000610001 -

Amministrazione Comunale di FILETTO

IL TECNICO

Dott. Ing. Giacinto BONANNI

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

S.001.010.06 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color

0.a01 arancio brillante a maglie ovoidali, r ... 0 kg/m sostenuta da appositi

paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.

fornitura e posa

Per Area di Cantiere - Deposito 30,00 1,500 45,00

Per Area di Cantiere a Tratti 50,00 1,500 75,00

SOMMANO m² 120,00 12,67 1´520,40

2 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

S.001.010.06 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color

0.b02 arancio brillante a maglie ovoidali, r ... erreno ad una distanza non

superiore a m 1,5.- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso

smontaggio a lavori ultimati

Recinzione:

Area di Cantiere - Deposito 30,00 1,500 45,00

Area di Cantiere a Tratti 50,00 1,500 75,00

SOMMANO m² 120,00 3,49 418,80

3 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad

S.001.010.06 alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color

0.b03 arancio brillante a maglie ovoidali, r ... enuta da appositi paletti zincati

infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Nolo per i

mesi successivi

Recinzione (4 Mesi):

Area di Cantiere - Deposito 4,00 30,00 1,500 180,00

Area di Cantiere a Tratti 4,00 50,00 1,500 300,00

SOMMANO m²/mese 480,00 0,43 206,40

4 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

S.002.020.09 locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

0.a pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... sizionamento e rimozione,

compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Dimensioni 450 x240 cm

con altezza pari a 240 cm

Monoblocco:

Spogliatoio 1,00

Ufficio DL 1,00

SOMMANO cad 2,00 409,55 819,10

5 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e

S.002.020.10 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

0.a pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli

oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm

con altezza pari a 240 cm

Monoblocco:

Spogliatoio - (7 Mesi) 7,00

Ufficio DL - (7 Mesi) 7,00

SOMMANO cad/mese 14,00 247,13 3´459,82

6 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

S.002.020.00 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

5.a successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti speciali, costo di

utilizzo mensile. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale

plastico antiurto.

Bagni n.01 - Mesi n.7 7,00

SOMMANO cad 7,00 199,87 1´399,09

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 7´823,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´823,61

7 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio

S.004.020.01 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello

0.c di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10

mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 120 cm,

rifrangenza classe I

Segnale "Pericolo generico" 2,00

Segnale "Lavori in corso" 2,00

SOMMANO cad 4,00 8,04 32,16

8 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di

S.004.020.02 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:

0.a Cartello di forma circolare, segnala ... lamiera di acciaio spessore 10/

10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 60 cm,

rifrangenza classe I

Segnale "Divieto di accesso" 1,00

Segnale "15 Km" 2,00

SOMMANO cad 3,00 4,10 12,30

9 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio

S.004.020.03 spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del

0.a segnale per un mese: Cartello di forma rettango ... i acciaio spessore

10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un

mese. Di dimensioni 90x135 cm

Segnale "Come da Lay out" 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,62 37,24

10 Protezione della sommità dei ferri d'armatura con cappellotti in PVC.

S.005.010.04 Per tutta la durata del lavoro. - protezione ferri con cappellotto in PVC

0.a Cappellotti Ferri di Ripresa Pali a Tratti Prima del Piegamento *

(par.ug.=18*9*5) 810,00 810,00

SOMMANO cad 810,00 0,75 607,50

11 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da

S.004.020.10 impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

0.b lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200

mm, ruotabile- Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il

primo mese

Illuminazione Notturna n. 2 2,00

SOMMANO cad 2,00 22,99 45,98

12 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da

S.004.020.10 impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,

0.c lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200

mm, ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo al

primo

illuminazione Notturna N. 2 Integratori (6 mesi) *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 10,53 126,36

13 Eventuali Spese aggiuntive in caso di ulteriori aggiornamenti e/o

Covid-19 prescrizioni ed adempimenti Ministeriali attinenti al Covid-19 nei

cantiere.

Eventuali Nuove Disposizioni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´314,85 1´314,85

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 10´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´000,00

T O T A L E   euro 10´000,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 10´000,00

TOTALE GENERALE euro 10´000,00

     GUARDIAGRELE, 22/01/2024

Il Coordinatore

Dott. Ing. Giacinto BONANNI

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di FILETTO

A   R I P O R T A R E 
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