



COMUNE DI FARA SAN MARTINO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VALLONE SANTO SPIRITO. PRIMI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - LOTTO 4

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO TAVOLA

QUADRO ECONOMICO

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. FANTASIA Francesca



via Cavalieri di Vittorio Veneto, 49 - Atessa - CH
tel./fax 0872 862196 cell. 3405 0503265
E-mail: f.fantasia@hotmail.it
PEC: francesca.fantasia@archiworldpec.it

Dott. Arch. FANTASIA Francesca

Spazio Riservato agli Uffici

DATE AGGIORNAMENTI	Archivio:	Disegnato da:	TAVOLA N.
			5
	DATA:	SCALA	
	Questo disegno é di proprietà dello STUDIO ed é protetto a termini di legge.		

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO			
			Qte Progetto
A) LAVORI A BASE D'ASTA	Importo dei lavori compreso manodopera e oneri della sicurezza diretti	€	100.574,96
A1) ONERI MANODOPERA	Non soggetto a ribasso	€	69.704,53
B) ONERI DELLA SICUREZZA	Non soggetto a ribasso	€	3.276,16
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE		A+B	€ 173.555,65
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
C1) COMPETENZE TECNICHE (Progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E., misura contabilità CRE)	€	18.900,21	
C2) Art. 15 – D.Lgs. 36/2023 ed oneri riflessi (2% A+B)	€	3.471,11	
C3) Relazione Geologica	€	2.976,00	
		C1+C2+C3	€ 25.347,32
C4) Rilievi Topografici e planoaltimetrici	€	3.861,00	
C5) Spese per Contributo ANAC, Commissioni, etc	€	500,00	
C6) IVA LAVORI 22% su lavori (A+B)	€	38.182,24	
C7) CNPAIA Cassa 4% di Spese Tecniche C1	€	756,01	
C8) Cassa 5% su Rilievi Topografici	€	193,05	
C9) Cassa 4% Relazione Geologica	€	119,04	
C10) IVA 22% su C1+C3+C4+C7+C8+C9 (SPESE TECNICHE E Cassa)	€	5.897,17	
C11) Lavori Imprevisti	€	1.588,52	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	76.444,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	A+B+C		250.000,00

Arch. Fantasia Francesca